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REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL
N° 25.203
OBRAS DEL SISTEMA DE POTABILIZACIÓN CON REMOCIÓN DE ARSÉNICO A TRAVÉS DE TRATAMIENTO CONVENCIONAL PARA LOS SISTEMAS DE 25 DE MAYO – PASO SEVERINO - MENDOZA- MENDOZA CHICO Y CARDAL
CIRCULAR Nº 001
Montevideo, 6 de diciembre de 2024.
Enmiendas

A continuación, se presentan las enmiendas a los documentos de la licitación, a iniciativa del contratante.
Enmienda N°1
En la Sección V Condiciones Generales del Contrato (CGC) donde dice:
43.1   Los pagos serán ajustados para deducir los pagos de anticipo y las retenciones. El Contratante pagará al Contratista los montos certificados por el Gerente de Obras dentro de los 28 días siguientes a la fecha de cada certificado. Si el Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se deberá pagarle al Contratista interés sobre el pago atrasado. El interés se calculará a partir de la fecha en que el pago atrasado debería haberse emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la tasa de interés vigente para préstamos comerciales para cada una de las monedas en las cuales se hace el pago. 
Debe decir:

43.1   Los pagos serán ajustados para deducir los pagos de anticipo y las retenciones. El Contratante pagará al Contratista los montos certificados por el Gerente de Obras el último día hábil del mes siguiente de la fecha de cada certificado. Si el Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se deberá pagarle al Contratista interés sobre el pago atrasado. El interés se calculará a partir de la fecha en que el pago atrasado debería haberse emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la tasa de interés vigente para préstamos comerciales para cada una de las monedas en las cuales se hace el pago.
Enmienda N°2

En la Lista de Cantidades, en el apartado Notas, se agrega lo siguiente:

d) El contratante abonará hasta el 3% del precio total de la obra Básica por concepto de  

Proyecto Ejecutivo (Rubro 2 Proyecto Ejecutivo de la hoja PS_gl). En caso de incumplimiento de este porcentaje, el monto por exceso (monto sobrante respecto al porcentaje establecido) será establecido por la CAAL en su Acta de Propuesta de Adjudicación. Al momento de la certificación del Rubro 2 Proyecto Ejecutivo, se descontará dicho monto y se agregará en el Rubro 20 - Desmovilización, Limpieza Final y Planos Conforme a Obra.
Se adjunta archivo con la nueva lista de cantidades. 

