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REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL
N° 25.203
OBRAS DEL SISTEMA DE POTABILIZACIÓN CON REMOCIÓN DE ARSÉNICO A TRAVÉS DE TRATAMIENTO CONVENCIONAL PARA LOS SISTEMAS DE 25 DE MAYO – PASO SEVERINO - MENDOZA- MENDOZA CHICO Y CARDAL
CIRCULAR Nº 020
Montevideo, 27 de febrero de 2025.
A continuación se presentan las aclaraciones a los documentos de la licitación, originadas por consultas de los oferentes:
Aclaración Nº 1:
Solicitamos nos indiquen qué suministros conforman el listado de suministros de identificación obligatoria, detallando específicamente la información que debe ser provista para cada uno de ellos junto a la oferta.
Respuesta Nº 1: 
En la oferta se deberá identificar las tuberías y fittings ofertados mayores o iguales a 160 mm.

Deberán estar debidamente identificados, incluyendo marcas, material, proveedor, fabricante, origen, lugar y normas de fabricación. 

Estos suministros deberán contar con firmas que los representen en la plaza local.

Se tratará de firmas con idoneidad comercial y técnica en los rubros que representan y deberán poseer una antigüedad no menor de 5 años de actividad en el mercado local.

Para los suministros que estén en contacto con agua potable o de tratamiento se deberá presentar certificación NSF 61 o documento equivalente.

Las tuberías deberán tener Certificación de producto y/o lote emitido por organismo de certificación acreditada e independiente del fabricante y/o grupo del que este forme parte. Solo serán de consideración certificados emitidos en español, inglés, francés, portugués, italiano o alemán. El oferente deberá declarar explícitamente el material propuesto en su oferta, adjuntando además los catálogos correspondientes. El fabricante de las tuberías deberá tener una experiencia en el diseño y manufactura de las mismas no menor a 10 años. 
Aclaración Nº 2:
Favor confirmar que la información de los suministros de identificación obligatoria (catálogos, fichas técnicas, etc.) no debe ser impresa con el resto de la oferta y es suficiente presentarla en respaldo digital (pendrive).

Respuesta Nº 2: 
Se confirma. Es suficiente presentarla en respaldo digital (pendrive).
Aclaración Nº 3:
En lo que refiere a la forma de cotización para los rubros en moneda extranjera:

En el pliego de la cotización, en las IAO 16.4, se establece lo siguiente:

“Los rubros que los oferentes podrán solicitar que se les abone en moneda extranjera (dólares americanos) son: …… (se indica un rubrado extenso de suminsitros para los cuales el oferente podrá solicitar que se pague en moneda extranjera).

Asimismo, el rubrado de precios solo tiene columnas para cotizar los rubros en moneda nacional.

En tal sentido consultamos lo siguiente:

a)¿Es posible agregar columnas para cotizar los suministros en Moneda Extranjera USD, Euros (habilitados por el pliego en las IAO 16.4).
b)¿Es posible que la administración remita un nuevo rubrado donde se incorporen columnas para la cotización de dichos suministros en moneda extranjera?
Respuesta Nº 3: 
a) No, no es posible. 

La cotización es en la moneda local, pesos uruguayos (16.1 de la Sección I Instrucciones a los Oferentes (IAO)).

La IAO 16.4 solo habilita a que el Oferente puede solicitar que se le abone en moneda extranjera (dólares americanos) los rubros indicados en esa IAO.

b) No, no es posible, de acuerdo a lo indicado en a). 

Aclaración Nº 4:
En lo que refiere a la garantía de buena ejecución, el pliego en el ítem CGC 52.1 indica lo siguiente: “52.1.2 Garantía de Conservación (Garantía de buena ejecución del contrato) -

Forma de integración:

Para efectivizar el cobro de cada certificado de obra o variaciones, el Contratista deberá depositar una suma equivalente al 5% (cinco por ciento) de los montos pagaderos al Contratista (la que irá integrando la Garantía de Conservación), para asegurar la buena ejecución y conservación de las obras construidas.”

En tal sentido consultamos lo siguiente:

¿Será admitido sustituir dicha retención presentando una garantía de buena ejecución correspondiente a dicho porcentaje?

Respuesta Nº 4: 
Sí, es admitido.

A continuación se presentan las aclaraciones a los documentos de la licitación, originadas a iniciativa del Contratante:

De acuerdo a lo expresado oportunamente, se adjunta versión definitive de la lista de cantidades, que recoge todos los cambios que han sido realizados.
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		Rubro		Descripción		unidad		Cantidad          (1)		Precio pesos uruguayos ($)				Monto imponible

		Rubro		Descripción						unitario ($)                    (2)		Total ($)             (3) = (1) x (2)		unitario ($)           (4)		Total ($)           (5) = (1) x (4)



		 RUBROS GLOBALES

		1		GENERALES

		1.1		Implantación

		1.1.1		Local DO de OSE		gl

		1.1.2		Locales contratista		gl

		1.1.3		Transporte de equipos		gl

		1.1.4		Limpieza y desmalezamiento		gl

		1.1.5		Suministro y colocación de carteleria		gl

		2		PROYECTO EJECUTIVO

		2.1		Proyecto ejecutivo planta de tratamiento

		2.1.1		Estudios geotécnicos		gl

		2.1.2		PE de todas las disciplinas (hidráulica, neumática, eléctrica, mecánica, controles, estructura, arquitectura, etc.)		gl

		2.2		Proyecto ejecutivo impulsiones

		2.2.1		Proyecto ejecutivo hidráulico		gl

		2.2.2		Proyecto ejecutivo estructura		gl

		2.3		Proyecto ejecutivo tanques

		2.3.1		Proyecto ejecutivo hidráulico		gl

		2.3.2		Proyecto ejecutivo estructura		gl

		3		OBRA DE TOMA

		3.1		Suministro de flotadores para los equipos de bombeo sumergibles		un

		3.2		Suministro de flotadores para las tuberías en el lago		un

		3.3		Suministro de anclajes de hormigón armado, cadenas de sujeción y flotadores para cadenas		gl

		3.4		Suministro de tubería PEAD Ø160mm		ml

		3.5		Instalación de anclajes de fondo y equipos con sus flotadores		gl

		3.6		Instalación de tuberías de PEAD 160mm con flotadores en el lago		ml

		3.7		Construcción de pilares de hormigón y anclaje de tuberías		un

		3.8		Suministro de tapas de acero inoxidable AISI 304 para cámara de válvulas		m2

		3.9		Construcción de cámara de válvulas en hormigón armado e instalación de tapas		gl

		3.10		Construcción de cámara para caudalímetro		gl

		3.11		Suministro de válvulas antirretorno 160mm		un

		3.12		Suministro de llaves de paso tipo guillotina		un

		3.13		Colocación de tuberías PEAD Ø160mm ancladas en los pilares		ml

		3.14		Montaje de piezas, válvulas y caudalímetro en cámaras		gl

		3.15		Instalación de tubería de impulsión PEAD 160mm enterrada, construcción de anclajes		ml

		3.16		Suministro e instalación de adaptador para conexión a tubería de ingreso a la UPA		gl

				PLANTA DE TRATAMIENTO

		4		UPA

		4.1		Instalación de UPA y tuberías

		4.1.1		Excavación		m3

		4.1.2		Fundación 		gl

		4.1.3		Traslado de UPA 2000T (Suministrada por OSE), incluye tramitación de permisos en MTOP		gl

		4.1.4		Montaje de UPA 2000T		gl

		4.1.5		Suministro de válvula mariposa actuada para tubería de ingreso a la UPA		un

		4.1.6		Montaje de válvula mariposa actuada		gl

		4.1.7		Suministro de tubería de agua filtrada FD 200mm		ml

		4.1.8		Colocación de tubería de agua filtrada FD 200mm		gl

		4.1.9		Suministro de válvulas y accesorios		gl

		4.1.10		Suministro de tubería de salida de lodos a espesadores FD 200mm		ml

		4.1.11		Instalación de pilares de apoyo y anclaje de tubería de salida de lodos a espesadores		gl

		4.1.12		Colocación de tubería de salida de lodos a espesadores FD 200mm		gl

		4.1.13		Suministro de tubería de lavado de filtros FD 200mm		ml

		4.1.14		Colocación de tubería de lavado de filtros FD 200mm		gl

		4.1.15		Suministro arena para filtros		m3

		4.1.16		Suministro grava para filtros		m3

		4.2		Instalaciones de aire comprimido

		4.2.1		Suministro de conectores rápidos para actuadores y para electroválvulas		un

		4.2.2		Suministro de tubos neumáticos para calibración exterior en Polietileno apto para exposición uV		un

		4.2.3		Suministro de Electroválvulas: 19x MFH-5-1/4 marca FESTO o equivalente		un

		4.2.4		Suministro de Gabinete en chapa galvanizada pintada, escapes de válvulas con pasamuros roscados		un

		4.2.5		Suministro de Filtro, regulador y lubricador con purga de condensado automática doble temporizada		un

		4.2.6		Suministro de Compresor a tornillos rotativos de tipo compacto (7kg/cm2), con secaddor de aire y depòsito recibidor		un

		4.2.7		Suministro de sensor de presión de aire comprimido		un

		4.2.8		Instalación del sistema neumático de control de válvulas		gl

		4.2.9		Suministro de tuberías y accesorios de aire comprimido		gl

		5		Deposito de agua filtrada (DAF)

		5.1		Excavación		m3

		5.2		Construcción de losa circular D=6,5m para apoyo del tanque 150m3		m3

		5.3		Suministro de tanque de PRFV capacidad 150 m3		un

		5.4		Colocación de Tanque		gl

		5.5		Suministro de tuberías FD 200mm y llave de ingreso de agua clorada 		ml

		5.6		Instalación de tubería de ingreso desde la uPA		ml

		5.7		Suministro e instalación de tuberías y llave para vaciado y rebalse		gl

		5.8		Bocas de hombre superior y lateral		gl

		5.9		Suministro de tubería FD 350mm de salida a sala de bombas		ml

		5.10		Instalación de tubería de salida hacia sala de bombeo de alta		ml

		6		Sala de bombas

		6.1		Excavación		m3

		6.2		Fundaciones		m3

		6.3		Hormigón vigas y pilares		gl

		6.4		Muros M1 ( e=25, term. Int revoque, term ext ladrillo visto)		m2

		6.5		Cubierta tipo "ISODEC"		m2

		6.6		Contrapiso de hormigón armado		m2

		6.7		Terminación piso de hormigón armado		m2

		6.8		Aberturas de aluminio		gl

		6.9		Suministro de tubería de desagüe PVC 110mm		ml

		6.10		Instalación de desagüe PVC 110mm desde BDA a cuneta		gl

		6.11		Suministro de tuberías y piezas FD 100		gl

		6.12		Suministro de tuberías y piezas FD 150		gl

		6.13		Suministro de tuberías y piezas FD 200		gl

		6.14		Suministro de tuberías y piezas FD 250		gl

		6.15		Suministro de llaves de paso y válvulas de retención		gl

		6.16		Instalación de múltiples de succión e impulsión de los tres bombeos (25 de Mayo, Mendoza y Centro turístico)		gl

		6.17		Suministro Caudalímetro impulsión a Mendoza		un

		6.18		Impermeabilización arranque de muros		m2

		6.19		Impermeabilización de muros 		m2

		6.20		Revoque y pintura interior		m2

		7		Espesador de lodos

		7.1		Excavación		m3

		7.2		Fundación		m3

		7.3		Suministro de tanques espesadores (tres tanques, volumen total 22m3)		un

		7.4		Instalación de tanques espesadores		gl

		7.5		Elementos de herrería (escaleras)		gl

		7.6		Suministro de Válvulas y accesorios		gl

		7.7		Suministro de tubería de lodo espesado FD 100mm		ml

		7.8		Colocación de tubería de lodo espesado		gl

		7.9		Suministro de tubería de sobrenadante FD 200mm		ml

		7.10		Colocación de tubería de sobrenadante		gl

		7.11		Suministro de tubería de rebose FD 200mm		ml

		7.12		Instalación de tubería de rebose		gl

		8		Deshidratación de lodos

		8.1		Movimiento de suelos		m3

		8.2		Suministros de Plataforma para apoyo (geomembrana, geotextil, piedra partida, geoceldas)		m2

		8.3		Drenes		ml

		8.4		Construcción de plataforma de apoyo de geotubos		gl

		8.5		Construcción de Explanada de maniobras en pavimento de balasto		m2

		8.6		Suministro de geotubos		un

		8.7		Suministro de tuberías FD 100, válvulas, mangueras y accesorios para floculador y alimentación de geotubos		gl

		8.8		Cámara de floculación - obra civil		m3

		8.9		Montaje de floculador y tuberías de alimentación, válvulas y accesorios		gl

		8.10		Instalación de geotubos		gl

		8.11		Construcción de Regueras con tapas tipo tramex HG		ml

		8.12		Construcción de Cámaras de desagüe		un

		8.13		Suministro de tubería de efluente a tanque ecualizador PVC(4435, serie 20) 200 mm		ml

		8.14		Colocación de tubería de efluente a tanque ecualizador PVC(4435, serie 20) 200 mm		ml

		9		Tanque ecualizador

		9.1		Excavación		m3

		9.2		Estructura de hormigón armado		m3

		9.3		Suministro y colocación de tubería de ventilación		gl

		9.4		Suministro de polipasto		un

		9.5		Construcción de Pórtico PNI 20 e instalación de polipasto		gl

		9.6		Elementos de herrería (escaleras, bocas de hombre)		gl

		9.7		Cámara de válvulas - obra civil		m3

		9.8		Cámara de válvulas - suministro de válvulas y accesorios		gl

		9.9		Cámara de válvulas - montaje de válvulas y accesorios		gl

		9.10		Suministro de tubería de efluente impulsión hacia río Santa Lucia: PEAD 75mm		ml

		9.11		Colocación de tubería de impulsión PEAD 75mm		ml

		9.12		Construcción de cámara de transición Impulsión-Gravedad		gl

		9.13		Suministro de tubería de efluente gravedad hacia río Santa Lucia: PVC110mm		ml

		9.14		Colocación de tubería de gravedad ¨PVC 110mm		ml

		9.15		Cruce de Ruta 76 con tunelera, tubería encamisada en PVC 110mm		gl

		9.16		Cabezal de descarga de hormigón armado		gl

		9.17		Suministro de tubería FD 200 para alivio del tanque		ml

		9.18		Colocación de tubería de alivio a canal rectangular de desagüe		gl

		10		Aplicación de Productos Químicos

		10.1		Suministro de tuberías PEAD 20 para: poli, ceniza de soda, sulfato de Al e hipoclorito de Na		m

		10.2		Suministro de tubería PEAD 32 para conducción de carbón activado hasta bombeo de la Toma		m

		10.3		Colocación de tuberías de conducción de productos químicos		gl

		10.4		Intervenciones en los tanques existentes para instalación de las nuevas tomas		gl

		10.5		Desmontaje de equipos dosificadores existentes en Planta actual		gl

		10.6		Instalación de dispositivos de inyección de productos químicos en línea		gl

		10.7		Suministro e instalación de ducha y lavaojos de emergencia		un

		11		Equipamiento electromecánico

		11.1		Suministro de equipos de bombeo de baja (en la obra de toma): Q=115m3/h, H=40m		un

		11.2		Suministro de repuestos para equipos de bombeo de baja		gl

		11.3		Montaje de equipos de bombeo de baja		gl

		11.4		Suministro de equipos de bombeo con variador de vel. para retro lavado de filtros: Q=250m3/h, H=12m		un

		11.5		Suministro de repuestos para equipos de bombeo para retro lavado de filtros		gl

		11.6		Montaje de equipos de bombeo para retro lavado de filtros		gl

		11.7		Suministro de equipos de bombeo hacia geotubos: Q=28,8m3/h, H=8m		un

		11.8		Suministro de repuestos para equipos de bombeo hacia geotubos		gl

		11.9		Montaje de equipos de bombeo hacia geotubos		gl

		11.10		Suministro de agitador en tanque ecualizador		un

		11.11		Suministro de repuestos para agitador en tanque ecualizador		gl

		11.12		Montaje de agitador en tanque ecualizador		gl

		11.13		Suministro de equipos de bombeo de tanque ecualizador: Q=23m3/h, H=8m		un

		11.14		Suministro de repuestos para equipos de bombeo de tanque ecualizador		gl

		11.15		Montaje de equipos de bombeo de tanque ecualizador		gl

		11.16		Suministro de dosificadoras solución de carbón activado, rango Q=260-651L/h, H=40m		un

		11.17		Suministro de repuestos de dosificadoras de solución de carbón activado		gl

		11.18		Montaje de equipos de dosificación de carbón activado		gl

		11.19		Suministro de equipos dosificadores de solución de ceniza de soda, rango Q=26-65L/h, H=25m		un

		11.20		Suministro de repuestos de dosificadoras de solución de ceniza de soda		gl

		11.21		Montaje de equipos dosificadores de solución de ceniza de soda		gl

		11.22		Suministro de equipos dosificadores de sulfato de aluminio, Q=143L/h, H=25m		un

		11.23		Suministro de repuestos de equipos dosificadores de sulfato de aluminio		gl

		11.24		Montaje de equipos dosificadores de sulfato de aluminio		gl

		11.25		Suministro de equipos dosificadores de solución de polielectrolito, Q=143L/h, H=25m		un

		11.26		Suministro de repuestos de equipos dosificadores de solución de polielectrolito		gl

		11.27		Montaje de equipos dosificadores de solución de polielectrolito		gl

		11.28		Suministro de equipos dosificadores de hipoclorito de sodio, rango Q=4-7L/h, H=20m		un

		11.29		Suministro de repuestos de equipos dosificadores de hipoclorito de sodio		gl

		11.30		Montaje de equipos dosificadores de hipoclorito de sodio		gl

		11.31		Derivación de alta con reguladora para servicios de limpieza		gl

		11.32		Suministro de puente grúa para sala de bombas		un

		11.33		Montaje de puente grúa para sala de bombas		gl

		11.34		Suministro de equipos de bombeo hacia centro turístico Paso Severino: Q=10m3/h, H=30m		un

		11.35		Suministro de repuestos para equipos de bombeo hacia centro turístico Paso Severino		gl

		11.36		Montaje de equipos de bombeo hacia centro turístico Paso Severino		gl

		11.37		Suministro de equipos de bombeo de alta hacia Mendoza: Q=41m3/h, H=60m		un

		11.38		Suministro de repuestos para equipos de bombeo de alta hacia Mendoza		gl

		11.39		Montaje de equipos de bombeo de alta hacia Mendoza		gl

		11.40		Suministro de equipos de bombeo de alta hacia 25 de Mayo - Cardal Q=61m3/h, H=65m		un

		11.41		Suministro de repuestos para equipos de bombeo de alta hacia 25 de Mayo - Cardal		gl

		11.42		Montaje de equipos de bombeo de alta hacia 25 de Mayo - Cardal		gl

		11.43		Suministro de equipos de bombeo de perforación 81.4.012 en Mendoza: Q=14,4m3/h, H=65m		un

		11.44		Suministro de repuestos para equipos de bombeo de perforación 81.4.012		gl

		11.45		Montaje de equipos de bombeo de perforación 81.4.012		gl

		11.46		Suministro de equipos de bombeo en recalque de mezcla en Mendoza: Q=12m3/h, H=50m		un

		11.47		Suministro de repuestos para equipos de bombeo de mezcla		gl

		11.48		Montaje de equipos de bombeo de mezcla		gl

		11.49		Suministro de equipos de bombeo de recalque Mendoza Chico: Q=29m3/h, H=52m		un

		11.50		Suministro de repuestos para equipos de bombeo de recalque Mendoza. Chico		gl

		11.51		Montaje de equipos de bombeo de recalque Mendoza. Chico		gl

		12		Eléctrica e instrumentación

		12.1		Trámites ante UTE		gl

		12.2		Suministro y montaje de tableros eléctricos para equipamiento electromecánico y servicios en Usina		gl

		12.3		Protección contra descargas atmosféricas		gl

		12.4		Canalizaciones y cableado de potencia, iluminación y baja tensión		gl

		12.5		Suministro de columnas de iluminación de hormigón C150/7,50		un

		12.6		Suministro y colocación de luminarias de brazo galvanizado		un

		12.7		Suministro y colocación de Tableros de Control		gl

		12.8		Suministro de Caudalímetro de agua bruta en la Toma con salida digital Ø150 mm		un

		12.9		Suministro de Caudalímetro de impulsión a 25 de Mayo y Cardal		un

		12.10		Suministro de Caudalímetro Tanque Cardal		un

		12.11		Suministro de Caudalímetro Tanque 25 de mayo		un

		12.12		Sensor de nivel hidrostático sumergible		un

		12.13		Repuestos de sensores de nivel		gl

		12.14		Suministro de Sensor de cloro residual en línea		un

		12.15		Suministro y montaje de tableros eléctricos para equipamiento electromecánico y servicios en Recalques		gl

		12.16		Suministros y obras eléctricas tanque elevado 25 de Mayo		gl

		12.17		Suministros y obras eléctricas tanque elevado Cardal		gl

		12.18		Instalaciones y colocación de instrumentos		gl

		13		Acondicionamiento del predio

		13.1		Cerco perimetral Olímpico h=2m		ml

		13.2		Construcción e instalación de Portones de acceso y salida tipo OSE Plano general 27699/A		gl

		13.3		Caminería de balasto		m2

		13.4		Construccion de veredas de hormigón e=10cm		m2

		13.5		Sectores con césped sembrado		m2

		13.6		Suministro de 200m de tuberías PEAD 50mm y piezas para red de agua de limpieza		ml

		13.7		Suministro de 100m de tuberías PEAD 32mm y piezas para red de agua de limpieza		ml

		13.8		Suministro de 10 grifos de agua (transición PEAD-HG 11/4", caños de HG, llaves esféricas y juntas Storz)		gl

		13.9		Instalación de tuberías PEAD enterradas		ml

		13.10		Instalación de 2 grifos sobre pasarela de la UPA 		un

		13.11		Instalación de 8 grifos de agua potable, caños de HG 11/4" anclados a postes de hormigón 15x15		un

		13.12		Suministro de caños de HA 400mm para alcantarillas		ml

		13.13		Construcción de alcantarillas HA 400mm y cabezales de HA		gl

		13.14		Construcción de canales rectangulares de hormigón 40x40		m3

		13.15		Construcción de cunetas revestidas de pasto		gl

		13.16		Construcción de cabezal de descarga y disipador de flujo en HA		m3

		13.17		Explanada de carga/descarga hormigón		m2

				ADuCTORAS Y TANQuES

		14		Aductoras

		14.1		Aductora 25 de Mayo

		14.1.1		Suministro de Tanque hidroneumático 2000L		un

		14.1.2		Montaje de TH en impulsión 25 de Mayo		gl

		14.1.3		Suministro de tubería PVC-O Ø250mm		ml

		14.1.4		Colocación de tubería PVC-O Ø250mm		ml

		14.1.5		Suministro de tubería PVC-O Ø200mm		ml

		14.1.6		Colocación de tubería PVC-O Ø200mm		ml

		14.1.7		Suministro de tubería PVC-O Ø160mm		ml

		14.1.8		Colocación de tubería PVC-O Ø160mm		ml

		14.1.9		Suministro de tubería FD Ø250mm		ml

		14.1.10		Colocación de tubería FD Ø250mm anclada sobre pilares de HA en los tramos enrocados del embalse		ml

		14.1.11		Colocación de tubería FD 250mm sobre soportes en el tramo de la presa de hormigón		ml

		14.1.12		Cruce de vía férrea con tunelera, tubería encamisada con PVC 200mm en Mendoza		gl

		14.1.13		Suministro de llaves de paso esclusa para PVC 160mm		un

		14.1.14		Construcción de cámaras e instalación de llaves de paso  a ambos lados de la vía férrea		gl

		14.1.15		Suministro de válvulas de descarga		un

		14.1.16		Construcción de cámaras e instalación de Válvulas de descarga		gl

		14.1.17		Suministro de válvulas de aire		un

		14.1.18		Construcción de cámaras e instalación de válvulas de aire		gl

		14.1.19		Macizos de anclaje		gl

		14.1.20		Suministro e instalación de piezas especiales		gl

		14.2		Aductora Cardal

		14.2.1		Suministro de tubería PVC-O Ø160mm		ml

		14.2.2		Colocación de tubería PVC-O Ø160mm		ml

		14.2.3		Cruce de Ruta Nacional 76 con tunelera, tubería encamisada con PVC 200mm		gl

		14.2.4		Suministro de válvula reductora de presión		un

		14.2.5		Construcción de cámara e instalación de Válvula reductora de presión		gl

		14.2.6		Suministro de válvulas de descarga		un

		14.2.7		Construcción de cámaras e instalación de Válvulas de descarga		gl

		14.2.8		Suministro de válvulas de aire		un

		14.2.9		Construcción de cámaras e instalación de válvulas de aire		gl

		14.2.10		Macizos de anclaje		gl

		14.2.11		Suministro e instalación de piezas especiales		gl

		14.3		Aducción Complejo Turístico Paso Severino

		14.3.1		Suministro de tubería PEAD Ø110mm		ml

		14.3.2		Colocación de tubería PEAD Ø110mm		ml

		14.3.3		Cruce de Ruta tubería encamisada en PVC 160mm		gl

		14.3.4		Suministro de Válvula reductora de presión		un

		14.3.5		Construcción de cámara e instalación de Válvula reductora de presión		gl

		14.3.6		Suministro e instalación de piezas especiales		gl

		14.4		Conexión a Aducción Mendoza

		14.4.1		Suministro de Tanque hidroneumático 2000L		un

		14.4.2		Montaje de TH en impulsión Mendoza		gl

		14.4.3		Suministro de tubería PEAD 160mm		ml

		14.4.4		Instalación de tuberías hasta empalme con tubería existente en salida de Planta actual		ml

		14.4.5		Suministro de llaves de paso 160mm para empalme		un

		14.4.6		Suministro de Te y juntas de unión		gl

		14.4.7		Construcción de cámara para las llaves		gl

		14.4.8		Corte de tubería existente e Instalación de llaves, tee y juntas en el empalme		gl

		14.4.9		Suministro e instalación de piezas especiales		gl

		14.5		Prueba hidráulica tuberías		gl

		15		Tanques

		15.1		Tanque 25 de Mayo (300m3)

		15.1.1		Excavación para fundación		m3

		15.1.2		Estructura de hormigón armado		m3

		15.1.3		Tuberías, válvulas y accesorios		gl

		15.1.4		Elementos de herrería (escaleras, bocas de hombre)		gl

		15.1.5		Suministro de llaves de paso y válvula de retención para tubería de ingreso al tanque		gl

		15.1.6		Construcción de cámara e instalación de llaves y válvula de retención		gl

		15.1.7		Suministro de válvula de altura		un

		15.1.8		Suministro de piezas y válvulas		gl

		15.1.9		Construcción de cámara e instalación de válvulas de cierre, de altura y bypass. Regulación de v de altura		gl

		15.1.10		Suministro de tuberías de PVC 160mm uNIT 215/86 para bypass de mantenimiento		ml

		15.1.11		Construcción de bypass de mantenimiento		gl

		15.1.12		Suministro de tuberías de PVC 160mm ISO 4427 para desagües		ml

		15.1.13		Suministro de tuberías HF 200mm desagüe de cubierta y rebose		ml

		15.1.14		Construcción de cámaras para desagües		gl

		15.1.15		Instalación de rebose y desagües de cubierta		gl

		15.1.16		Instalación de tuberías enterradas de desagües		gl

		15.1.17		Suministro de Tee , llaves y piezas para vaciado		gl

		15.1.18		Instalación de tuberías y llaves de vaciado		gl

		15.1.19		Suministro de Tee, reducción y juntas para empalme con tubería existente 125mm		gl

		15.1.20		Corte de tubería 125mm y conexión a la red existente		gl

		15.1.21		Acondicionamiento del predio		gl

		15.1.22		Prueba de estanqueidad		gl

		15.2		Tanque Cardal (150m3)

		15.2.1		Excavación para fundación		m3

		15.2.2		Estructura de hormigón armado		m3

		15.2.3		Tuberías, válvulas y accesorios		gl

		15.2.4		Elementos de herrería (escaleras, bocas de hombre)		gl

		15.2.5		Suministro de llaves de paso y válvula de retención en la troncal		gl

		15.2.6		Construcción de cámara e instalación de llaves y retención		gl

		15.2.7		Suministro de válvula de altura		un

		15.2.8		Suministro de piezas y válvulas de cierre		gl

		15.2.9		Construcción de cámara e instalación de válvulas de cierre, de altura y bypass. Regulación de v de altura		gl

		15.2.10		Suministro de tuberías de PVC 160mm uNIT 215/86 para bypass de mantenimiento		gl

		15.2.11		Construcción de bypass de mantenimiento		ml

		15.2.12		Suministro de tuberías de PVC 160mm ISO 4427 para desagües		ml

		15.2.13		Suministro de tuberías HF 150mm para desagüe de cubierta y rebose		gl

		15.2.14		Construcción de cámaras para desagües		gl

		15.2.15		Instalación de rebose y desagües de cubierta		gl

		15.2.16		Instalación de tuberías de desagües		gl

		15.2.17		Suministro de Tee , llaves y piezas para vaciado		gl

		15.2.18		Instalación de tuberías y llaves de vaciado		gl

		15.2.19		Suministro de tuberías PVC 160, Tee y piezas para conexión a la Troncal		gl

		15.2.20		Conexión a la Troncal hacia Cardal		gl

		15.2.21		Acondicionamiento del predio		gl

		15.2.22		Prueba de estanqueidad		gl

		15.3		Tanque de mezcla en el predio de la perforación 81.4.012 Mendoza (100m3)

		15.3.1		Excavación		m3

		15.3.2		Construcción de losa circular para apoyo del tanque 100m3		m3

		15.3.3		Construcción de vereda perimetral no estructural, e=10cm		m2

		15.3.4		Suministro de tanque de PRFV capacidad 100 m3		un

		15.3.5		Colocación de Tanque		gl

		15.3.6		Conexión a la red existente para ingreso al tanque de mezcla		gl

		15.3.7		Suministro de válvula reguladora de presión		un

		15.3.8		Construcción de cámara e instalación de válvula reguladora de presión y válvula de cierre		gl

		15.3.9		Suministro y colocación de tuberías y llaves de ingreso, vaciado y rebalse		gl

		15.3.10		Elementos de herrería (bocas de hombre)		gl

		15.3.11		Suministro de tuberías de ingreso y salida del bombeo PVC O 160mm		ml

		15.3.12		Suministro de caudalímetro para perforación		un

		15.3.13		Suministro de válvulas de retención para el bombeo		un

		15.3.14		Suministro de piezas		gl

		15.3.15		Instalación de múltiples de succión e impulsión, llaves, piezas y retenciones		gl

		15.3.16		Suministro de válvula de presión actuada		un

		15.3.17		Suministro de válvula de presión fija		un

		15.3.18		Conexión a impulsión de la perforación e instalación de válvulas		gl

		15.3.19		Suministro de válvula de retención para la Troncal		un

		15.3.20		Suministro de válvulas de cierre 		un

		15.3.21		Construcción de cámara e instalación de válvulas de cierre y retención en la Troncal		gl

		15.3.22		Suministro de tubería PVC 160mm para desagües		un

		15.3.23		Construcción de cámaras para desagües		gl

		15.3.24		Instalación de tuberías de desagües		gl

		16		Recalque Mendoza Chico

		16.1		Suministro de tubería PVC Ø160 mm		ml

		16.2		Suministro de piezas de PVC 160mm		gl

		16.3		Colocación de tubería PVC Ø160 mm		gl

		16.4		Suministro de tubería FD 150mm		un

		16.5		Suministro de piezas de FD 150mm		gl

		16.6		Colocación de tubería FD 150mm		gl

		16.7		Suministro de válvulas de cierre para líneas de PVC 160mm		un

		16.8		Instalación de válvulas de cierre		gl

		16.9		Suministro y colocación de manómetros		gl

		16.10		Suministro de Tanque hidroneumático 1000L		un

		16.11		Suministro de tanque hidroneumático 600L		un

		16.12		Montaje de Tanques Hidroneumáticos		gl

		16.13		Suministro de válvula de retención para la Troncal		un

		16.14		Suministro de válvulas de cierre 		un

		16.15		Construcción de cámara e instalación de válvulas de cierre y retención en la Troncal		gl

		16.16		Suministro de portones según Plano General 27699/A		u

		16.17		Modificación del tramo de cerramiento perimetral y colocación de portones		gl

				INTERVENCIONES EN LAS REDES DE ABASTECIMIENTO DE LAS LOCALIDADES

		17		Intervenciones para que los Tanques trabajen de cabecera

		17.1		Mendoza

		17.1.1		Independización de red de la Troncal en Ruta 5 y Santa Victoria		gl

		17.1.2		Empalmes con la Troncal existente		gl

		17.1.3		Suministro de tuberías PEAD 110mm para Derivaciones a Tanques de 40m3 y 61m3		ml

		17.1.4		Suministro de válvulas reguladoras de presión		un

		17.1.5		Cruces de Ruta Nacional N°5 con tunelera, tuberías encamisadas en PVC 160mm		gl

		17.1.6		Colocación de tuberías		ml

		17.1.7		Construcción de cámara e instalación de válvula reguladora de presión		gl

		17.1.8		Conexiones en Tanques		gl

		17.2		Mendoza Chico

		17.2.1		Independización de la impulsión en la calle Juan Antonio Lavalleja		gl

		17.2.2		Cruce de Ruta Nacional N°5 con tunelera, tubería encamisada en PVC 160mm		gl

		17.2.3		Suministro de tuberías PEAD 110mm para Derivación a Tanque 75m3		ml

		17.2.4		Colocación de tuberías		ml

		17.2.5		Conexión a Tanque		gl

		17.3		25 de Mayo

		17.3.1		Anulación del tramo de tubería existente entre la Planta potabilizadora actual y la localidad		gl

		18		GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD DE LA OBRA

		18.1		Entrega y aprobación del PGAC, PGSC Y PGSSC		gl

		18.2		Implementación de la gestión de los planes		trimestre

		18.3		Seguimiento de los planes		unidad

		18.4		Cierre ambiental, social y de seguridad de la obra		gl

		19		PUESTA EN MARCHA

		19.1		Puesta en marcha de las instalaciones		gl

		20		DESMOVILIZACIÓN, LIMPIEZA FINAL Y PLANOS CONFORME A OBRA

		20.1		Retiro de construcciones provisorias		gl

		20.2		Limpieza periódica y limpieza final de obra		gl

		20.3		Confección de Planos conforme a obra, Manual de Operación y Capacitación del personal		gl

												P.T. 1 ($)				M.I.T. 1 ($)





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PS_unit

		Rubro		Descripción		Unidad		Cantidad          (1)		Precio pesos uruguayos ($)				Monto imponible

		Rubro		Descripción						Unitario ($)                    (2)		Total ($)             (3) = (1) x (2)		Unitario ($)           (4)		Total ($)           (5) = (1) x (4)



		RUBROS UNITARIOS

		1		EXCAVACIÓN EN ROCA

		1.1		Sobreprecio por excavación en roca sana		m3		1,000

		1.2		Sobreprecio por excavación en roca descompuesta		m3		2,000

		2		REMOCIÓN DE PAVIMENTOS

		2.1		Remoción de pavimento de asfalto		m2		1,500

		2.2		Remoción de pavimento de balasto		m2		500

		2.3		Remoción de vereda de baldosa		m2		350

		3		REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS

		3.1		Reposición de pavimento de asfalto		m2		1,500

		3.2		Reposición de pavimento de balasto		m2		500

		3.3		Reposición de vereda de baldosa		m2		350

		4		SUMINISTROS

		4.1		Suministro de mangueras de 10m de fibra sintética y espiral metálico entre tubos de goma, PT>=6kg/cm2		un		5

		4.2		Suministro de Columnas de 3m para luminarias en la UPA con sistema telescópico de bajada de lámpara		un		8

		4.3		Suministro de extintores para combate de incendios		un		6

		5		ABASTECIMIENTOS EN RUTA

		5.1		Suministro y colocación de derivación 75mm en Troncal		un		5

		5.2		Suministro y colocación de válvulas reductoras de presión		un		5

		5.3		Suministro y colocación de llaves de paso 75mm		un		10

		5.4		Suministro e instalación  de tanques elevados 2m3		un		5

		5.5		Suministro e instalación de tuberías PEAD 75mm		ml		1,500

												P.T. 2 ($)				M.I.T. 2 ($)











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Comparación

		PLANILLA CON PRECIOS TOTALES PARA COMPARACIÓN DE OFERTAS



		Detalle		Moneda Nacional		Monto Imponible

		SUBTOTALES Rubros por Precio Global (Obra básico SIN IVA ni M.I.)		P.T.1 ($)		M.I.T.1 

		SUBTOTALES Rubros por Precios Unitarios (con metrajes de comparación) (Obra básico SIN IVA ni M.I.)		P.T.2 ($) 		M.I.T.2 

		TOTALES Global más Unitarios (Obra básica SIN IVA, y M.I.)		(I) = P.T.1 ($) + P.T.2 ($) 		(II) = M.I.T. 1 + M.I.T. 2 

		Total Obra para comparación de ofertas en Moneda Nacional (S/ IVA, S/ LLSS)		(I) 

		Total Obra para comparación de ofertas en Moneda Nacional IVA INCLUIDO y S/ LLSS.		(III) = (I) x 1,22

		Total de Aporte por Leyes Sociales (LLSS)		(IV)= (II) x (0,718)

		Precio Total de la Oferta (IVA y LLSS incluidas) (= Precio del Contrato)		(V) = (III) + (IV)



		Notas:

		a) El contratante abonará hasta el 5% del precio total de la obra Básica por concepto de Implantación de Obra ( Rubro 1.1 Implantación de la Solapa de los rubros globales) . En caso de incumplimiento de este porcentaje, el monto por exceso (monto sobrante respecto al porcentaje establecido) será establecido por la CAAL en su Acta de Propuesta de Adjudicación. Al momento de la certificación del Rubro 1.1 Implantación  se descontará dicho monto y se agregará en el Rubro 20 Desmovilización, Limpieza Final y Planos Conforme a Obra.

		b) El precio del Rubro 20 "Desmovilización, Limpieza Final y Planos Conforme a Obra "  de la oferta adjudicataria no podrá ser inferior a un mínimo del 3% del precio total de la obra Básica. En caso de incumplimiento de este porcentaje, el monto por defecto (monto faltante para alcanzar el porcentaje establecido) será establecido por la CAAL en su Acta de Propuesta de Adjudicación. Al momento de la certificación del Rubro 1.1 Implantación, se descontará dicho monto y se agregará en el Rubro 20 "Desmovilización, Limpieza Final y Planos Conforme a Obra".

		c)        El precio de los rubros ambientales (Rubro  18 - Gestión Ambiental, Social y de Seguridad de la Obra (Solapa 1_Rubros Globales)) no podrá ser inferior a un mínimo del  1% del total de la oferta (Global más Unitarios).  En caso de incumplimiento de este porcentaje, el monto por defecto (monto faltante para alcanzar el porcentaje establecido) será establecido por la CAAL en su Acta de Propuesta de Adjudicación. Al momento de la certificación del Rubro 1.1 Implantación (Solapa 1_Rubros Globales), se descontará dicho monto y se agregará en el Rubro 18.4 "Cierre ambiental, social y de seguridad de la obra" - Solapa 1_Rubros Globales))

		El precio del Rubro 18.1 Entrega y aprobación del PGAC, PGSC Y PGSSC: no podrá exceder el 5% del total del Rubro 18 - Gestión Ambiental, Social y de Seguridad de la Obra

		El precio del Rubro 18.2   Implementación de la gestión de los planes: el porcentaje total a asignar a este sub rubro deberá ubicarse entre el 25% y el 35% del total del rubro 18, sin embargo, su pago será trimestral por lo que el valor a especificar en tabla así deberá reflejarlo

		El precio del Rubro 18.3  Seguimiento de los planes: el porcentaje total a asignar a este sub rubro deberá ubicarse entre el 20% y el 30% del total del rubro 18, sin embargo, su pago será trimestral por lo que el valor a especificar en tabla así deberá reflejarlo.

		El precio del Rubro 18.4 Cierre ambiental, social y de seguridad de la obra: deberá ser igual o mayor que el 30% del valor total del rubro 18

		En caso que el precio cotizado para cada sub rubro sea inferior a dichos porcentajes, la CAAL reordenara los montos por defecto. Los montos totales antes referidos no incluyen las LL.SS.






