



Administración de las Obras Sanitarias del Estado
Gerencia de Programas con Financiamiento Externo

**PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO EN LOCALIDADES DE LA
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO SANTA LUCÍA
OSE-FONPLATA**

COMPARACION DE PRECIOS Nº 001/2016

SERVICIOS DE CONSULTORÍA
**"ESTUDIO DEL VERTIDO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE
SANTA LUCÍA"**

Aclaración Nº 3

Montevideo, 4 de abril de 2016.

A continuación se presenta la consulta recibida hasta la fecha y su respectiva respuesta.

Consulta 1:

En relación al llamado Estudio del Vertido de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Santa Lúcia, solicitamos a Ud. se analice la posibilidad de otorgar una prórroga 15 días de la fecha de apertura prevista. En nuestro caso esto es imprescindible para poder elaborar una propuesta del nivel que el estudio lo amerita y cumplir con todas las formalidades solicitadas en los Documentos de Licitación.

Aclaración 1:

Según lo informado previamente en la Respuesta 3 de la Aclaración Nº2 remitida con fecha 31/3/16 no se concederá prórroga para la presentación de ofertas ya que se considera que el plazo de 30 días es tiempo suficiente para la elaboración de las propuestas debido al alcance del estudio y al plazo del mismo, se considera que las propuesta deberán ser concretas y concisas.