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Aclaraciones 
 
A continuación se presentan las aclaraciones a los documentos de la licitación, 
originadas por consultas recibidas por las firmas interesadas. 
 

 
Consulta N°1: Por intermedio de la presente tenemos el agrado de comunicarnos con 
Uds. a los efectos de realizar la siguiente consulta: 
 
Nuestro pedido se basa en la necesidad de disponer de más tiempo para el correcto 
estudio de la propuesta. 
 
Asimismo nuestra empresa se encuentra gestionando el certificado anual del RNEOP – 
MTOP, encontrándose el mismo en trámite y que no estará emitido para los primeros de 
julio, impidiendo que nuestra empresa presente ofertas. 
 
Por ambas razones, es que estimamos que un plazo de 20 días en la apertura de la 
propuesta, nos daría el tiempo necesario para contar con dicho certificado vigente y 
además elaborar una propuesta adecuada para la administración. 
 

Aclaración Nº 1: En este caso no se considera oportuno acceder a la prórroga 
solicitada, considerando que la Licitación se encuentra publicada desde el mes de Marzo 
y  se han otorgado dos prórrogas. 

Se mantiene la fecha de apertura para el 02 de julio del corriente año.	
  

 


