



**LICITACIÓN PÚBLICA  
INTERNACIONAL**

para

**la Contratación de la  
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE  
TRATAMIENTO DE AGUAS  
RESIDUALES EN FRAY MARCOS**

**LPI N° 15.733**

**CIRCULAR N° 005**

Montevideo, 22 de Setiembre de 2015.

## **Aclaraciones**

A continuación se presentan las aclaraciones a los documentos de la licitación, originadas por consultas recibidas por las firmas interesadas.

**Consulta N° 1:** Por la presente solicitamos a ustedes una prórroga de treinta (30) días calendario a la fecha de apertura de la licitación de referencia.

La razón de dicho pedido se fundamenta en la necesidad de contar con más tiempo de forma de ofrecer a esa Administración la mejor solución posible en esta obra.

Una respuesta afirmativa permitirá llevar a cabo un mejor estudio en cuanto al Proyecto de ingeniería técnica, a la vez que obtener precios competitivos de los suministros asociados al mismo, ya que hemos tenido demoras en la recepción de ofertas de suministradores.

Por intermedio de la presente solicitamos a Uds. una prórroga de 30 días en el presente llamado. Esto se debe a la necesidad de disponer de más tiempo para el correcto estudio de la propuesta.

Por la presente nos dirigimos a Uds. a efectos de solicitar prórroga a la fecha de apertura de la licitación de referencia, a efectos de presentar nuestra mejor oferta ya que es una obra de interés para nuestra empresa.

Por medio de la presente solicitamos que se prorrogue 30 días la fecha de apertura de la licitación de referencia a los efectos de realizar un mejor estudio de dicha licitación y poder presentar una oferta competitiva que resulte de interés para la administración.

Consultamos si es posible prorrogar 30 días la fecha de apertura de las ofertas.

**Aclaración N° 1:** Ver Enmienda 1 de la Circular 002. Se ha otorgado prórroga para el 08 de octubre hora 11.00.