MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL PARA OBRAS DE ALCANTARILLADO

1 INTRODUCCION

La presente Memoria Descriptiva General comprende las condiciones de caracter
general que regiran la ejecucion de las obras de alcantarillado autorizadas por O.S.E.
en el Interior de la Republica Oriental del Uruguay.

Las obras de alcantarillado autorizadas por O.S.E. se llevaran a cabo sujetas a la
presente Memoria Descriptiva General, y a la Memoria Descriptiva Particular, si la
hubiere.

La red de colectores a construirse de acuerdo a las presentes especificaciones estara
construida por cafios con los didmetros nominales que se indican en los planos y del
material que se establezca en el respectivo pliego o Memoria Descriptiva Particular.
Salvo indicacion expresa en contrario, estos colectores servirdn Unicamente para el
alejamiento de las aguas servidas domiciliarias, con exclusiéon de toda agua pluvial
(Sistema separativo).

Dentro del sistema separativo se distinguen dos tipos de redes de colectores:

a) Aquellas que serviran para el alejamiento de los liquidos residuales de la vivienda
en su conjunto, que en adelante se denominara sistema convencional.

b) Aquellas que transportardn los liquidos residuales previamente sedimentados,
utilizando como decantadores previos, los pozos negros o fosas sépticas de las
viviendas. Estas redes se denominan de efluentes decantados.

Para conectarse a este Ultimo tipo de redes, cada conectante deberd construir a
continuaciéon de su pozo negro, un pequefio depdsito de retencion de sélidos,
consistente en un tubo de hormigén de 300 mm de didmetro con una losa de hormigén
pobre en su fondo, y tapa y marco de hormigén. La conexién entre este depésito y el
pozo negro se efectia mediante una tuberia de PVC ¢ 50 mm, de unos 70 cm de
longitud, inclinada 30° respecto a la vertical, la cual permite su limpieza desde el
deposito.

Desde este depésito se deriva una tuberia de 50 mm, hasta el colector publico, con una
pendiente minima de 5 por mil.

En los puntos de quiebre de la direccion de los colectores, en los puntos de cambio de
pendiente (esto sélo en el sistema convencional), empalmes de colectores y a intervalos
regulares, se disponen registros de inspeccion o cdmaras. Los registros permiten el
acceso a nivel de zampeado de los colectores a fin de poder inspeccionar su estado,
controlar el buen funcionamiento de los mismos y realizar su limpieza si fuera necesaria.
Las camaras prevén la posibilidad de bajar una manguera flexible, para la limpieza de
los colectores.

Segun las condiciones propias del colector, su limpieza puede ser una necesidad
permanente o presentarse s6lo con caracter excepcional. Cuando sea necesario una
limpieza constante, se prevé en el extremo terminal del colector una camara de limpia
que descargara periédicamente un volumen de agua en cantidad apropiada y de modo
repetido como para producir la limpieza. Esta descarga se obtiene en forma automética
en las camaras de limpia del tipo normal. Cuando resulta imposible, a causa de la poca
profundidad del colector, instalar una camara de este tipo, se disponen camaras de
limpia especiales, en las cuales la descarga se consigue mediante operacién manual de
una valvula obturadora.




Cuando la limpieza sea necesaria s6lo en casos accidentales, se empleara una cadmara
terminal cuya funcién sera permitir la realizacion de la limpieza mediante descarga de
masas de agua u otros procedimientos que se juzguen adecuados.

Las camaras de limpia se construiran en los puntos terminales que tengan caracter
definitivo; no siendo asi, las mismas se construirdn de acuerdo a la variante segun se
indica en el plano N° 22282/A.

2 DE LOS MATERIALES

Los cafios y piezas especiales a utilizarse en la construccion de redes de
alcantarillado, deberan ser adecuados a tales efectos. Se ajustaran a lo especificado
en las normas de calidad correspondiente.

3 PRECAUCIONES ESPECIALES QUE DEBE RESPETAR EL CONTRATISTA
El Contratista debera presentarse ante las administraciones de U.T.E. y A.N.T.E.L.
para conocer si existen cables subterraneos en los lugares de emplazamiento de
obras. Donde se le indique la existencia de tales canalizaciones, antes de practicar las
excavaciones el Contratista debera efectuar la necesaria cantidad de cateos para
determinar su exacta ubicacién planialtimétrica. Andlogamente, debera informarse en
la Oficina Regional de O.S.E. sobre la presencia de tuberias de agua potable y de
ramales provisorios (tanto de agua como de saneamiento) en la vecindad de las obras
a ejecutar.

En aquellos lugares donde la Direccibn de Obra considere que, en razén de la
profundidad de las excavaciones y su distancia a éstas canalizaciones, existen riesgo de
afectarlas, no se permitira el empleo de equipos mecanicos de movimiento de tierra y el
Contratista estara obligado a entibar las zanjas si asi se le ordenara.

Cuando se trabaje en proximidad de cables subterrdneos de energia eléctrica o
teléfonos, el Contratista deberd solicitar la presencia de un Inspector de las
correspondientes Oficinas Técnicas durante todo el tiempo que efectie movimiento de
tierra (excavacion o relleno) y estara obligado a respetar sus indicaciones a fin de
proteger dichas instalaciones. El pago de este servicio estara comprendido en el precio
cotizado para los trabajos.

Los gastos de reparacion que se originen por desperfectos provocados en las
instalaciones subterraneas de servicios publicos seran de cargo del Contratista.

4 MANIPULEO DEL MATERIAL

Serad de cuenta del Contratista la totalidad de las tareas de carga, transporte y
descarga de cafios, piezas especiales, etc., hasta su incorporacion a la obra,
proporcionando el personal y los equipos necesarios a tal fin.

Se observar4 como regla general y de primordial importancia, que durante la carga,
transporte, descarga, almacenamiento y colocacién de los elementos de la red de
colectores (cafios, piezas especiales, etc.) éstos no se vean sometidos a esfuerzos de
traccion, choques, arrastres sobre el terreno o cualquier otra situacién que conspire
contra la conservacion de material.

El proponente adjuntard a su oferta €l o los procedimientos que se propone emplear
para el manipuleo y almacenamiento de los elementos de la red de colectores, asi como
el equipo que prevé utilizar. Si durante la ejecucion de las obras el Contratista estimara
conveniente la adopcién de otros procedimientos de trabajo que los presentados en la
oferta, se someterd a consideracién de la Direccion de Obra los nuevos métodos,
quedando a juicio exclusivo de ésta el autorizar su empleo.




No obstante, el uso de procedimientos distintos a los establecidos en la oferta, no altera
o disminuye en absoluto la responsabilidad del Contratista.

a) Carga

La carga de material en obra o en depdsito, se hard a mano 0 con equipo mecanico,
segun el peso de los mismos, evitandose en todos los casos maniobras bruscas.

De ser necesario mover los cafios sobre el terreno, se colocaran maderos sobre los
cuales rodaran.

El empuje se hara con levas de madera.

b) Transporte

El transporte del material se hara con vehiculos adecuados a las dimensiones de los
cafos y piezas, a los que se asegurara un correcto apoyo, evitdndose las partes en
voladizo, choques de los elementos entre si, etc.

c) Descarga

Se reitera lo establecido en el apartado a).

d) Almacenamiento

En general los cafios descansaran sobre terreno bien nivelado. En caso que la
carencia de espacio asi lo exija, se admitira el estibamiento. A estos efectos se
interpondran maderos entre el terreno y la capa inferior. Deberd asegurarse bien los
extremos de cada estiba a fin de evitar el desplome del material.

Los cafios de materiales plasticos se protegeran adecuadamente de los rayos solares.
Los aros de goma se deberan proteger adecuadamente de los fendmenos climaticos
naturales. Con este fin se deberan almacenar en bolsas lo mas herméticas posibles, en
lugares oscuros, frescos y secos. Bajo ningln concepto se colocaran pesos sobre las
bolsas, ya que los aros podrian deformarse.

e) Cuidados especiales

Ademas de lo establecido en los apartados a), b), c) y d) deberan tenerse en cuenta en
la realizacion de dichas operaciones, todas las recomendaciones que al respecto
realizan los fabricantes de los elementos que constituyen la obra.

5 REPLANTEO

a) Planimétrico

Los colectores estaran emplazados por regla general, en el eje de las calzadas.

En ocasiones especiales, se ubicaran en las aceras. La distancia media a la linea de
propiedad, se indicard en cada caso en particular, en funcion de los obstaculos que se
encuentren y la profundidad de la zanja.

El contratista deberé ejecutar el replanteo del recorrido del colector segun el proyecto
respectivo y/o conforme a las indicaciones que oportunamente formule el Director de
Obra, especialmente respecto a la ubicacion de los ramales de conexion domiciliaria.

El replanteo deberd contar con la aprobacién escrita del Director de Obra, el cual
resolvera cualquier dura que se suscite respecto al trazado.

b) Altimétrico

En la Memoria Descriptiva Particular o en los planos de proyecto, se indicara la
referencia altimétrica, a la cual esta referida toda la nivelacion.

El Contratista debera presentar a la Direccion de Obra, previo al inicio del replanteo,
un plano en el cual se indicard un punto de referencia altimétrico por cuadra, con su
correspondiente cota.



Dichas referencias deberadn ser facilmente visibles y se tomaran sobre elementos
duraderos.

A los efectos del replanteo altimétrico de cada tramo del colector, se tomara la cota de

referencia correspondiente y las cotas de zampeado del proyecto, y mediante nivel

Optico se ubicaran las niveletas fijas.

Se trabajard como minimo, con dos niveletas fijas por tramo.

6 DEL RITMO DE LOS TRABAJOS

El Contratista tendra en cuenta que las etapas de remocién de pavimentos y cordones,

excavacion de zanjas, colocacion de cafios y piezas especiales, pruebas hidraulicas y

relleno de excavaciones, deberan constituir un proceso continuo de tal manera que, la

excavacion no adelantara en mas de dos dias de labor a la colocacion de los

elementos del colector y el correspondiente relleno.

En ningln caso, en cada sector, los trabajos de zanjado, colocacion de cafios, prueba

hidraulica, relleno de zanjas y alejamiento de materiales sobrantes podra afectar una

longitud mayor de 300 m de pavimentos (calzadas y/o veredas) ni se podra interrumpir

mas de tres (3) cruces de calles contiguos, lo que se considera equivalente a tres tramos

de obra.

La autorizacion para la apertura de zanja en cada tramo estd condicionada al

cumplimiento de lo establecido en el parrafo anterior y al previo descubrimiento de las

conexiones domiciliarias de servicios publicos, quedando de cargo exclusivo del Servicio

local correspondiente al proceder a su corte cuando ello sea necesario. En caso de

incumplimiento de lo establecido se aplicara una multa igual de una conexién nueva por

cada conexion que resulte cortada, o afectada, por la ejecucion de los trabajos.

7 REMOCION DE VEREDAS, PAVIMENTOS Y CORDONES

El Contratista se encargard a su costo de obtener los permisos necesarios y depositar

las garantias correspondientes para efectuar las obras en veredas, calles y otros

espacios de dominio publico o privado, salvo los permisos que deban gestionarse

directamente por O.S.E ante Organismos Municipales y/o Estatales por asi disponerlo

esos Organismos.

El Contratista debera cumplir las condiciones que establezcan los Organismos

respectivos al conceder el permiso.

La apertura de los pavimentos no se hard en forma continua sino por trozos segun se

indica a continuacion:

a) Frente a las entradas de las fincas por delante de las cuales pase la canalizacion, si

ésta va en la acera, se dejara sin excavar un trozo de 0,60 m de longitud o en su

defecto se colocaran elementos adecuados para facilitar el acceso a las fincas. El

mismo procedimiento se adoptara frente a los garajes, para permitir el acceso de los

vehiculos a los mismos. El Contratista esta obligado a mantener en buen estado de

conservacién los accesos, asi como limpios los tramos no removidos, a fin de no

dificultar la circulacion.

b) En los cruces de las calles se tratard de abrir las zanjas por mitades a fin de no

interrumpir el transito.

c) No se podra zanjar las dos aceras de la misma calle en aquellos casos en que se

deba construir doble colector en forma simultanea y en todos los casos la tierra

proveniente de excavaciones debera acomodarse de modo de permitir un seguro




desplazamiento vehicular y/o peatonal y de no producir obstrucciones en los sistemas
de alejamiento de aguas servidas o pluviales.

d) En caso de construirse colectores por las aceras, la distancia minima de éstos a la
red de agua potable, sila hubiera sera de 60 cm.

En los casos b) y c) se tratara de no remover los trozos de pavimentos inmediatos a las
juntas de dilatacion.

El Contratista sera el Unico responsable de mantener sefialamientos diurnos y
nocturnos adecuados, para evitar todo tipo de accidentes.

8 EXCAVACIONES

Sin perjuicio de lo establecido en el Art. anterior se deberan cumplir las siguientes
normas:

a) En general el colector ira emplazado en el fondo de zanjas que tendran un ancho
minimo igual al didmetro nominal del cafio mas 0.45 m.

La profundidad de los colectores estara determinada por las cotas de zampeado de los
mismos, que figuran en los planos de proyecto.

b) Las zanjas se haran preferentemente con sus paramentos verticales.

El contratista debera realizar los apuntalamientos y estibaciones necesarias tal como lo
dispone la Reglamentacién del Banco de Seguros del Estado, sin perjuicio de lo cual
debera dar cumplimiento a las instrucciones que al respecto imparta el Director de Obra,
tendientes a ampliar la seguridad de los trabajos y la preservacién de los pavimentos,
servicios publicos y edificios linderos.

c) Todos los materiales resultantes de las excavaciones seran depositados
provisoriamente en las inmediaciones del lugar de trabajo, en la medida absolutamente
imprescindible para la buena ejecucion de las obras y en forma tal que no creen
obstaculos a los desaglies y al transito general por las calzadas y las aceras. Los
adoquines y las piedras seran apiladas en montones regulares de las dimensiones
indicadas por el Director de Obra.

Todos los materiales depositados en la via publica deberan ser conservados bajo la
vigilancia y responsabilidad del contratista.

d) Sin perjuicio de lo indicado en parrafo "a" el ancho de la zanja debera ser tal que
permita que los cafios puedan ser colocados y unidos adecuadamente y el relleno de
tierra pueda efectuarse y compactarse lateralmente en la forma establecida; ademas el
ancho de la zanja debe permitir la colocacién de apuntalamientos en los tramos que lo
requieran.

e) El fondo de la zanja debera ser excavado en forma tal que su profundidad sea 0,10
m mayor a la que corresponde a la generatriz inferior del cafio de acuerdo al proyecto.
Dicha sobre-excavacion se rellenara con arena compactada previamente a la
colocacion del colector a fin de permitir un buen asiento del mismo, debiendo los
cafos apoyarse en toda su longitud, incluyendo los enchufes.

Cuando el fondo de la zanja sea excavado en roca, la sobre-excavacion sera de 0,05
m y se rellenara con arena compactada.

Cuando el fondo de la zanja quede en terreno inestable, la sobre-excavacion sera de
0,15 m, rellenandose los primeros 0,07 m con material estable compactado a maquina y
los 0,08 m restantes con arena compactada.

f) Cuando la excavacién deba practicarse en roca dura no se usardn barrenos o
fogachos sin la autorizacién del Director de Obra y nunca menos de 15,00 m de




cualquier construccion existente debiendo tomarse todas las precauciones necesarias
para evitar accidentes. El contratista sera responsable por los dafios y perjuicios directos
o indirectos que causase. Ademas el contratista esta obligado a dar cumplimiento a lo
establecido en el Decreto Ley 10415 y la Reglamentacion del 7/10/1945 sobre el empleo
de explosivos en obras.

g) Cuando la cota de la napa freatica estuviera por encima de la generatriz inferior de
la cabeza (enchufe) de los cafios, antes de asentar la tuberia el Contratista esta
obligado a bajar el nivel de agua del subsuelo con procedimientos adecuados,
debiendo mantener la zanja libre de agua hasta que hayan fraguado las uniones entre
los cafios (en caso de tratarse de juntas con mortero de arena y portland).

9 COLOCACION DE TUBERIAS. PRECAUCIONES

Los cafios y accesorios seran conducidos al pie de la obra y colocados a lo largo de la
zanja, siendo inspeccionados cuidadosamente por el Director de Obra quien no permitira
la colocacion de aquellos que hubieran sufrido algun deterioro.

Se procedera a la limpieza del interior de los cafios y accesorios que presenten
suciedades y luego seran bajados con precaucién al fondo de las zanjas, ya sea a mano
o por medio de aparatos especiales.

Se tendra especial cuidado en preservar los aros de goma de suciedades, del calor y del
sol. En tiempo frio, deben ser ligeramente calentados, para lo cual bastara que el obrero
colocador tenga en una bolsa de mano cierta cantidad de ellos, a medida que los vaya
utilizando.

10 COLOCACION DE TUBERIAS. JUNTAS

Para el montaje de los cafios y accesorios se seguirdn las prescripciones que
correspondan al material a instalar.

11 CONEXIONES DOMICILIARIAS

Cuando el Pliego de Condiciones Particulares lo solicite, se construira un ramal para
conexion domiciliaria, por cada vivienda existente, frentista al colector a construir, de
acuerdo a lo indicado en el plano de proyecto No. 30894.

La conexién domiciliaria consiste en un colector que va desde cada vivienda hasta el
colector central y la conexion entre si.

Segun se trate de una red de alcantarillado convencional o de efluente decantado, el
diametro de la conexion, sera 100 mm o 50 mm respectivamente. La pendiente minima
para el primer caso sera de 1,5% y para el segundo 0.5%.

En funcién de la profundidad del colector o de la conexién domiciliaria se utilizara para
vincularlos entre si un accesorio tipo ramal "Y" a 60°, 0 un empalme a 90° y una curva
de 90°.

Si la diferencia de nivel, entre el estrados superior del colector y de la conexion
domiciliaria, es mayor o igual que 0,50 m, se usara para su vinculacién un empalme a
90° y una curva de 90°; en caso contrario se usara un ramal tipo "Y" a 60°.

La profundidad de la conexion domiciliaria dependera en cada caso en particular, de la
instalacion sanitaria de la vivienda. En general la profundidad en las aceras podra variar
entre 0,50y 1,00 m.

En aquellos casos que el Pliego de Condiciones Particulares lo solicite y en los cuales
los padrones no estén edificados (predios baldios), se dejaran previstas camaras de
conexion para que desagiien de futuro varias viviendas, de acuerdo a lo indicado en el
plano de proyecto No. 27450/A.




La ubicacion exacta de las conexiones y ramales se determinara en obra.
12 REGISTROS
Los registros se construiran de acuerdo a lo indicado en el plano de proyecto No.
22282/A.
Seran conformados segun cilindros de hormigén de seccién circular con los diametros
indicados, prolongados en su parte superior con trozo tronco cénico y rematados, a nivel
del pavimento existente, o del terreno natural o de la rasante establecida, con una tapa
de hormigén y marco de fundicién construidas segun el plano de proyecto No. 23412.
El acceso al interior del registro se hara por medio de una escalera formada por
escalones de hierro galvanizado de 25 mm de didmetro, empotrados en las paredes,
dispuestos a distancias iguales entre si y saliendo 0,15 m del paramento.
Para registros de alturas superiores a 3.18 m (7 escalones) se usara la variante de
escalén indicada. La ubicacion de la generatriz vertical del cono respecto al eje del
cilindro segun se indica en el plano No. 22282/A, es solamente ilustrativa,
entendiéndose que la escalera se debera orientar de tal manera, de poder acceder
directamente sobre el colector del zampeado mas bajo.
Los registros podran ser ejecutados por anillos moldeados fuera de la obra, o
directamente en sitio.
En el primer caso su espesor serd de 0,12 m hasta la profundidad de 3,50 m
aumentandose a 0,15 m a patrtir de dicha profundidad.
Los anillos tendran una altura maxima de 1,00 m; el tronco de cono de 1,10 m de altura
para los registros de la. y 2a. categoria y de 1,30 m para los de 3a., sera construido en
una sola pieza. Los bordes de los anillos serdn conformados en rediente o escaldn, lo
gue permitira trabarlos entre si.
La confeccién de la junta de unién de los mismos se hara con mortero de arena y
portland 3 a 1. Para lo cual se cubrird el borde superior del anillo colocado con dicho
mortero, asentandose uniformemente el nuevo anillo a colocar, asegurandose que no ha
desaparecido el mortero en alguna de las partes y alisando la junta en ambos
paramentos.
Se evitard durante la colocacion mover los anillos ya asentados; si se comprobara la
existencia de alguna junta abierta 0 movida se procedera a su reconstruccién quitando
los anillos colocados por encima de ella.
En caso de ejecutarse el registro directamente en sitio, los espesores de la paredes
seran de 0,15 m y 0,20 m para las profundidades anteriormente establecidas, debiendo
ser construidas con encofrado interior y exterior, salvo que la calidad del terreno
permitiera prescindir de este Ultimo, en cuyo caso se debera recubrir la superficie del
terreno con un enlucido o adoptar otro procedimiento a juicio del Director de Obra, que
evite que alguna porcién del terreno se desprenda y se mezcle con el hormigon.
Las paredes y zampeados seran construidos con un hormigbn de la siguiente
dosificacion:

cemento 300 kg

arena 0,500 m3

pedregullo 0,800 m3
siempre que en la Memoria Descriptiva Particular no se especifique otra cosa.
Los registros llevardn un revoque interior de 0,01 m de espesor, con un mortero de la
siguiente dosificacion:



1 parte de cal en pasta

4 partes de arena fina

1 parte de cemento portland
En el caso que se utilice un encofrado interior metdlico, que asegure una superficie lisa y
libre de poros, no sera necesario revocar.
El espesor minimo de la losa que constituye el piso de los registros sera de 0,20 m; si el
subsuelo estuviera formado por roca o tosca dura, se reducira su espesor hasta 0,10 m.
Se especifican tres tipos de registros con caracteristicas distintas; los registros de 1la.
categoria destinados a empalmar colectores que vierten sus aguas en uno Unico,
interceptandose con un desnivel no superior a 0,60 m, que es el limite establecido para
los registros de 2a. categoria, o destinados a colectores cuyas aguas no se mezclan
(trazado en zig-zag) siempre que la diferencia de nivel entre ambos colectores no
supere 0,40 m, que es el limite fijado para los de 3a. categoria.
Su zampeado, en consecuencia, estard formado de manera de poder llenar esa
finalidad, para lo cual se le practicardn cunetas cuyas secciones transversales estaran
constituidas por semicirculos de didmetros iguales a los de los colectores que
empalmen, si son de igual diametro, o en su defecto si son de distinto diametro, variable
entre los valores de los mismos a fin de obtener un perfecto acordamiento; semicirculos
que se prolongaran segun sus dos tangentes verticales hasta llegar a una altura igual a
los 2/3 del diametro mayor, nivel que sera el elegido, como minimo para la banquina, la
que tendra caida hacia la cuneta.
En la construccion de las cunetas se emplearan anicamente cimbras rigidas construidas
de madera o metal.
El diametro interior de los registros de l1a. categoria sera de 1,25 m.
Los registros de 2a. categoria o con tubo adicional destinados a empalmar colectores
gue vierten sus aguas en uno unico, cuando la diferencia de nivel entre sus zampeados
sea superior a 0,60 m, llevaran lateralmente y por la parte exterior de la camara, un tubo
de bajada, para empalmar el colector superior con el zampeado de aquella. Este tubo de
bajada debera recubrirse con hormigén en un espesor de 0,10 m. Tendra un didmetro
igual al del colector de llegada hasta @ 200 mm, y ¢ 200 mm para descarga de
colectores hasta 300 mm de didmetro, aumentandose el didmetro de aquel hasta ser
aproximadamente 5/8 de los didmetros respectivos, para colectores mayores de 300
mm.
El colector superior se rematard en la cara interna del registro, obturandose
parcialmente hasta los 2/3 de su didmetro con un cierre, formado con mortero u
hormigdn de gravilla, que deberé tener un espesor minimo de 0,10 m.
El didmetro interior de los registros de 2a. categoria sera de 1,25 m, sus cunetas y
banquinas se ejecutaran en forma analoga a la especificada para los registros de 1la.
categoria.
Los registros de 3a. categoria son los destinados a empalmar colectores cuyas aguas
no se mezclan (trazado en zig-zag) cuando la diferencia de nivel entre sus zampeados
es mayor de 0,40 m. Su diametro interno sera de 1,50 m y su zampeado estara
dispuesto en escaldon segun se indica en el detalle respectivo, siempre que la diferencia
de niveles entre zampeados, H, sea menor o igual a 1,00 m. Cuando H sea mayor a
1,00 m, el colector superior sera soportado por una ménsula, conformandose el fondo
del registro segun la variante indicada en el plano.



Las cunetas y banquinas de estos registros se ejecutaran en forma analoga a la
especificada para los registros de la. categoria, pero la profundidad de la cuneta en
ningun caso sera inferior a 0,15 m.

La construccién de los registros se hara en todos los casos, aun en aquellos en que
aparezcan empalmando colectores a construirse en el futuro, en forma completa; esto
es, con sus zampeados, tubos de bajada, etc. terminados como para recibir el empalme
de todos aquellos colectores indicados en el plano, cualquiera sea la época de su
ejecucion.

13 REGISTROS ESPECIALES

Cuando existan condiciones especiales en la planimetria o altimetria de los colectores
que hagan imposible el emplazamiento de un registro normal, se instalaran registros
especiales, cuyas caracteristicas se especificaran en cada caso en la Memoria
Particular respectiva.

14 CAMARA DE INSPECCION

Las camaras de inspeccion se construiran de acuerdo a lo indicado en el plano de
proyecto No. 30.977.

Basicamente consistiran en uno o mas cafios de hormigén de diametro ¢ 500 mm,
apoyados sobre una losa de hormigdn y rematados a nivel de pavimento existente o del
terreno natural o de la rasante establecida, con una tapa de hormigébn y marco de
fundicion, construidas segun el plano de proyecto No. 23412.

La losa de fondo sera construida con un hormigon de idéntica dosificacion que para el
caso de los registros.

Tendra un espesor de 0,08 m.

Las cunetas y banquinas se construiran siguiendo las mismas indicaciones que para los
registros.

El cafio de hormigdn se apoyara en la losa de fondo y se ajustara a la misma mediante
mortero de arena y portland (3 a 1).

En el caso que sea necesario por la profundidad de la cAmara colocar mas de un cafio
de hormigén ¢ 500 mm, la junta entre los cafios se realizara de la misma manera que
para el caso de juntas entre cafios de hormigén para el colector.

En el caso que la cAmara de inspeccién se construya en la acera, el marco de fundicién
se apoyara directamente en la cabeza del cafio de hormigén y se amurara el mismo
mediante mortero de arena y portland 3 a 1. De construirse en la calzada, se cortara la
cabeza del cafio de hormigén y se colocara un macizo de hormigén similar al utilizado
para camaras terminales.

Se especifican dos tipos de cAmaras de inspeccidn con caracteristicas distintas. Se trata
de camaras destinadas a empalmar colectores que vierten sus aguas en uno Unico,
interceptandose con un desnivel no superior a 0,52 m, que es el limite establecido para
la variante.

La variante de camaras prevé la colocacion de una te y una curva de 90° para salvar el
desnivel entre los zampeados y una subida vertical que se remata a nivel de pavimento,
con un macizo de hormigon, marca y tapa, similar al utilizado para las camaras
terminales.

15 CAMARAS DE LIMPIA

Las camaras de limpia normales (plano N° 22.282/A) empleadas en la limpieza
periddica de los colectores mediante la descarga automatica de agua proveniente de




la red general de distribucion, irdn emplazadas en el extremo superior de los
colectores a 8.00 m de la linea de edificacion mas proxima.

Por intermedio de un sifén éstas cAmaras descargaran autométicamente en el colector
un volumen de 600 Its de agua.

El sifon de fundicion, de tipo "Miller", "Geneste Herscher" o cualquier otro que hubiera
sido aprobado y aceptado por la Administracion, deberd llenar las siguientes
condiciones: altura del agua sobre el borde inferior de la campana al iniciarse la
descarga: 0.56m, didmetro interior del tubo de descarga, no menor de 127 mm; gasto
medio en descarga libre entre los niveles de agua maximo y minimo, no menor de 20
Its/seg.

Los sifones seran perfectamente moldeados, debiendo ser sus superficies interior y
exterior concéntricas, bien lisas, sin rebarbas, ampollas grietas, fallas u otros defectos.
Todas las partes del sifon iran perfectamente coalterizadas interior y exteriormente.

La Administracion podra hacer verificar en fabrica la calidad de la manufactura del sifon,
para lo cual ademas de inspeccionarse cuidadosamente la pieza a fin de descubrir la
existencia de huecos, sopladuras, ampollas, etc., se exigira la realizacién en fabrica de
las siguientes pruebas:

a) Uniformidad del didmetro interno del tubo. Se comprobard que una esfera cuyo
diametro sea inferior a 5 mm al didmetro interno del tubo del sifon, pueda pasar por su
interior sin dificultad.

b) Estanqueidad. Se ensayaran el tubo y la campana a una presion de 10 m de columna
de agua, la cual se mantendra durante 1 minuto como minimo. No debera notarse en el
transcurso de esta prueba, la menor pérdida de agua o exudacion.

c) Funcionamiento. Se verificard que, con un caudal de alimentacién de 0.5 Its/min. el
sifon descarga cuando la altura de agua alcance 0.54 m sobre el borde inferior de la
campana. En tales condiciones el gasto medio, en descarga libre, no debe ser inferior a
20 lts/s.

La camara de limpia sera conformada segun un cilindro de hormigén de seccién circular
de 1,25m de diametro interior, prolongado en su parte superior con un trozo conico de
los usados en los registros y rematados, a nivel del pavimento existente, o del terreno
natural o de la rasante establecida, con una tapa de hormigén y marco de fundicion
construidos segun el plano N° 23.412.

El acceso a su interior se realiza en la misma forma que para los registros, siendo
también analogos los materiales empleados en la construccion de sus diversas partes.
El piso de la camara sera horizontal, presentando en su parte central una depresion de
7,5 cm de profundidad y de un didmetro igual al diametro exterior del borde la campana
del sifon mas 0.15 cm.

Entre el nivel del piso de la camara y el zampeado del colector, cuya cota se indica en el
proyecto, habra una distancia constante para cada tipo de sifén, la cual dependera de
las caracteristicas particulares del modelo del sifon empleado. Para el modelo de sifén
indicado en el plano N° 6879 esta distancia sera igual a 0.32 m.

El sifon debe instalarse de modo que el borde inferior de la campana esté al mismo nivel
gue el piso de camara.

El Contratista ademéas debe suministrar e instalar en dicho aparato, un sifon auxiliar.
Para instalarse se seguiran las instrucciones indicadas en el plano N° 3444. Una vez
colocado el sifon auxiliar se verificard el funcionamiento de la camara. Para su



aceptacion se exigira que comience la descarga cuando se alcance una altura de 0.56 m
sobre el borde inferior de la campana y que descarga la totalidad del agua almacenada
en la cdmara en un tiempo no mayor a 37 seg.
Empalmando en la rama corta del sifon, irA un cafo vertical de ventilacién, destinado
ademas a evacuar el agua de la camara, cuando por desperfectos en el sifén ésta
rebalse el nivel de descarga. El borde superior del cafio de ventilacion estara 0.05m por
arriba del nivel que alcanza el agua en el momento de la descarga.
La camara de limpia se empalmara con la red general de distribucién de agua, mediante
un ramal de cafo, de plomo extra pesado o de polietileno de alta densidad (PEAD) de
12.7 mm de diametro, el cual se conectara, en un extremo, con la tuberia por intermedio
de un ferrul y union doble correspondiente y en su otro extremo, con un trozo de cafio de
hierro galvanizado del mismo diametro, que debera quedar empotrado en la pared de la
camara y llevara roscada en su extremidad interna la canilla especial.
Dicha canilla especial debera ser suministrada por el Contratista.
La misma tendrd, un disefio adecuado para que durante el funcionamiento permita un
goteo permanente, sin obstruyan.
En todos aquellos lugares en que se prevea la construccion de camaras de limpia y no
haya tuberia de agua potable, no siendo por lo tanto posible el empalme inmediato con
ésta, se colocara el trozo de cafio de hierro galvanizado empotrado en la pared de la
camara y la canilla especial roscada en su extremidad interna: el extremo exterior llevara
un tapén de hierro galvanizado.
Los trabajos de conexion a la red de agua potable, seran de cargo del Contratista.
16 CAMARAS DE LIMPIA ESPECIALES
Donde no sea posible instalar una cAmara normal a causa de la profundidad reducida
del colector, o si el caudal a descargar debe ser mayor, o cuando se impongan otras
condiciones particulares de funcionamiento de la cdmara, se instalaran camaras de
limpia especiales, cuyas caracteristicas se indicaran en cada caso en la Memoria
Particular respectiva.
En los casos que se prevea una ampliacion hacia aguas arriba de la camara de limpia,
se utilizard la variante de acuerdo a lo indicado en el plano N° 22.282/A.
Esta variante permite transformar la camara de limpia en un registro de primera
categoria.
17 CAMARAS TERMINALES
La camara terminal (plano N° 22.282/A) consiste en una prolongacién del colector en
sentido vertical, realizada por intermedio de un codo a 90° y conductos del mismo
material y dimensiones de los que componen el colector.
Su extremo libre se cubre, al nivel del terreno natural o rasante establecido, con una
tapa de hormigdn y marco de fundicion, construidos segun detalle del plano N° 23.412.
En el caso de ir ubicada en calles no pavimentadas o con pavimento precario, esta tapa
se colocara sobre un anillo circular de hormigén armado de la siguiente dosificacion:
cemento 300kg
arena 0,500m?
pedregullo  0,800m®
Este anillo a su vez apoya sobre un macizo de hormigén de la siguiente dosificacion:
cemento 250kg
arena 0,500m?




pedregullo  0,800m®
Este Gltimo descansa en el terreno, en forma de no trasmitir a los conductos las cargas
que actlen sobre la tapa. A ese efecto, entre la superficie exterior de los cafios y la
interior del anillo y macizo de hormigoén, debera quedar un espacio vacio de 0.03 m de
ancho aproximadamente.
El marco de fundicion se dispondra sobre el anillo citado anteriormente y se asegurara el
mismo mediante 4 pernos de anclaje de 13 mm de didmetro dispuestos segun dos
diametros perpendiculares.
El anillo ser4 de la seccién indicada en el plano, armado con 5 varillas de 6 mm de
diametro y estribos de Y 6 mm dispuestos cada 0.30. Este anillo podra ser ejecutado
fuera de la obra o directamente en ella.
En el primer caso, antes de procederse a la colocacién del mismo, se limpiaran bien y se
mojaran las superficies de contacto con la base del macizo de hormigon e
inmediatamente se extendera sobre la cara superior de la base una capa de mortero (1
parte de cal, 1/3 cemento y 4 de arena gruesa), procediéndose después a la colocacion
del anillo.
El macizo de hormigén de base sera también un anillo pero de seccién trapecial de 0.15
m de altura y con bases menor y mayor respectivamente de 0.15 my 0.30 m.
Se construird en sitio, asentandolo directamente sobre el terreno bien compactado, el
cual se alisar4 y mojara previamente. Se dispondran moldes internos faciles de extraer,
dejando asi la separacién necesaria entre la base y los conductos.
Si la cdmara terminal ha de ubicarse en calle pavimentada con hormigon, el anillo de
asiento de la tapa sera, como se indica en el plano, un anillo de hormigén que debera
formar cuerpo con el hormigbn de pavimento, por cuyo motivo no se indican
dimensiones ni otras caracteristicas.
18 OBRAS DE CARACTER PROVISORIO
Cuando se realicen planes parciales 0 se construyan ampliaciones, en los puntos
terminales de colectores que no tengan caracter definitivo, se prolongaran las cafierias
hasta la bocacalle donde se construird el registro o camara de inspeccién
correspondiente.
El registro podra habilitarse provisoriamente como camara de limpia mediante la
instalacion del sifon y demas implementos necesarios para la descarga automatica.
Los registros y camaras de inspeccion deberan construirse completamente en todos los
casos, es decir, con sus zampeados, tubos de bajada, etc. terminados como para recibir
los empalmes de todos los colectores indicados en el plano, ya sean de construccion
inmediata o futura.
Las canaletas que no hayan de ser usadas inmediatamente, se rellenaran con hormigén
de cascote hecho con mortero pobre con el objeto de que dicho relleno pueda quitarse
con facilidad cuando asi lo requiera la habilitacién de nuevas ampliaciones.
La superficie de dicho relleno sera revocada en la misma forma que el resto de la
superficie de fondo del registro o cdmara.
19 PRECAUCIONES ESPECIALES
Cuando el colector ya existente y en servicio debe juntar sus aguas con las que aportara
un colector en construccién, en un punto donde no existe registro se procedera a
ejecutar un registro del siguiente modo. En el lugar de enlace sefialado en los planos del
Proyecto, se practicara una excavacion, por procedimientos manuales y con la maxima




precaucién para no dafar la canalizacion existente; su fondo debera ubicarse 0.20 m por
debajo de la cota de zampeado del colector de mayor profundidad.

A medida que se alcance la profundidad indicada, el tramo de colector que ha quedado
descubierto se calzara con esmero, empleando dados de hormigén de altura adecuada
y con la cara superior ligeramente céncava, que se espaciaran a no mas de 0.80 m
entre si, y donde exista empalme de cafios, se ubicaran a cada lado de la union.
Asegurado el colector en posicion, se ejecutara la losa de fondo del registro (la cual
envolvera los dados de apoyo que resulten interiores), rematando su cara superior a 1
cm por debajo del zampeado del colector mas profundo. Tres dias después de
ejecutada la losa de fondo se podra realizar el zampeado del registro conformando sus
cunetas y banquinas segun las alineaciones, diametros y cotas establecidas para los
nuevos colectores que se mantendra en servicio en sus condiciones originales, y
cumpliendo las especificaciones que estipula la Memoria Descriptiva General para estos
elementos. A continuacion se construiran las paredes y techo y se revocara prolijamente
todo el registro, incluyendo las banquinas y cunetas.

Una vez realizadas todas las pruebas para la recepcién del tramo que comprende el
registro asi construido, el Director de la Obra indicard el momento de conectar los
colectores.

Se procedera entonces a demoler la parte del cafio existente que emerge de la cuneta
del registro. Esta operacion se ejecutara cortando primeramente con cortafrio el cafio a
nivel de la banquina, en trozos grandes que seran retirados, evitando que caigan dentro
del colector los restos desprendidos. Posteriormente se adaptara la cuneta del colector
en servicio a la del registro.

Para ello se aislara adecuadamente la mitad del colector (empleando un molde de
madera o chapa conformado al perfil interior del cafio y con un borde de goma para un
mejor contacto) y se retirara la pared lateral inferior del cafio. Finalmente se revocara
con esmero los bordes dandole un perfil sin angulos vivos.

Esta operacion se realizara en horas en que el caudal en el colector en servicio sea
reducido para permitir efectuar un trabajo correcto y en condiciones higiénicas.

20 REQUISITOS PRELIMINARES A LAS PRUEBAS HIDRAULICAS

Se realizardn dos pruebas hidraulicas en cada tramo de colector entre registros
consecutivos incluyendo los ramales de conexion.

A los efectos de poder realizar sin inconvenientes la primera prueba hidraulica el relleno
de la zanja se dividira en dos etapas.

La primera etapa, llamada en adelante relleno inicial de la zanja, es imprescindible para
que la tuberia no se levante durante la realizacién de la prueba.

21 RELLENO INICIAL DE LA ZANJA

Las alturas y espesores a que se hace referencia en este articulo corresponden a
aquellos alcanzados luego de realizada la compactacion.

Para realizar los rellenos, se utilizara el material desmenuzado proveniente de las
excavaciones excluyéndose las tierras vegetales mezcladas con hierbas y las que
tengan granos calcareos en su composicion. De no cumplir el material proveniente de
las excavaciones con los requisitos anteriores, debera ser sustituidos a costa del
Contratista por material adecuado, a juicio del Director de Obra.

El relleno inicial tendra una altura tal que sobrepase un minimo de 0.30 m el estrados
superior de los cafios y se realizara teniendo la precaucion de dejar el total de las juntas




expuestas hasta que la tuberia supere la primer prueba hidraulica. Cuando los ramales
para conexiones se realicen conjuntamente con la instalacion de la red, las mismas,
también deberan quedar visibles en esta etapa.

Dicho relleno comenzara por la colocacion de arena o tierra finamente pulverizada a los
costados del cafio, de modo que quede bien calzado hasta una altura de 3/5 del
didmetro del cafio, que se apisonard cuidadosamente con pisones manuales
adecuados.

Se continuard rellenando hasta un minimo de 0.30 m por encima de la tuberia en capas
que no excedan los 0.15 m. Dichas capas se compactaran manualmente.

El minimo de 0.30 m establecido en este articulo sera valido hasta un diametro de 250
mm inclusive. Para diametros mayores la altura de este relleno inicial estara establecida
en el Proyecto.

1.1 Caso Particular

En los terrenos acuiferos, o de preverse grandes lluvias, el relleno inicial de la zanja se
completard, previo a la realizacion de la primera prueba hidraulica, hasta donde la
Direccion de Obra estime conveniente, dejando en este caso de ser vdlida la altura
minima de relleno inicial establecida precedentemente. Dicho requisito es necesario a
los efectos de evitar que la tuberia se levante en caso de inundacion de la zanja.

22 PRUEBAS HIDRAULICAS

Para la aceptacion del trabajo de instalacion de tuberias, el tramo a probar debera
pasar satisfactoriamente dos (2) pruebas hidraulicas.

Las pruebas se haran con agua exclusivamente y las juntas deberan soportar sin ningan
inconveniente, durante 20 minutos, la presion de una columna de agua de 6.00 m de
altura, en el punto mas elevado de la cafieria.

Las condiciones de aceptacién de las pruebas hidraulicas estan establecidas, para cada
tipo de tuberia, en los anexos de esta Memoria.

Las pruebas a realizar se describen a continuacion:

a) Primera prueba hidraulica

Esta prueba se realizara luego de efectuado el relleno inicial de la zanja.

Durante la realizacion de la prueba las juntas no podran manifestar la menor exudacion.
Para el caso de que la prueba no resulte aprobada debera repetirse tantas veces como
sea necesaria, a costo exclusivo del Contratista.

La aprobacién de parte de la Direccién de Obra debera ser escrita y estar acompafiada
de los registros realizados durante la ejecucion de la prueba y un esquema de ubicacion
del tramo cuya prueba se realizé.

b) Segunda prueba hidraulica

La segunda prueba hidraulica tiene por fin, el brindar a la Administracion la certeza de
gue durante el relleno final de la zanja y tapado de las juntas (y conexiones si las hay)
gue estaban expuestas durante la realizacion de la primer prueba, la tuberia no sufrié
ningun deterioro.

Dicha prueba se realizara una vez completado el relleno de la zanja. Esta prueba deber&a
contar con una aprobacion escrita de la Direccion de Obra.

23 RELLENO FINAL DE LA ZANJA

El relleno final comprendera primeramente el relleno con compactacion de la zona de
las juntas hasta llegar al nivel del relleno inicial para luego continuar y completar el
relleno de la zanja.




El relleno de la zona de las juntas se realizara tal cual lo anteriormente establecido para
el relleno inicial.

Una vez que toda la zanja se encuentra en el nivel establecido para el relleno inicial
(0.30 m por encima del estrados superior de la tuberia) el relleno se continuara por
tongadas horizontales de 0.30 m de espesor, cada una de las cuales debera ser regada
con agua y compactada antes de colocar las siguientes. Estas tongadas se compactaran
mediante pisones manuales hasta los 0.90 m por encima del extrados superior de la
tuberia y luego con pisones mecanicos.

Todos los rellenos y apisonados se haran cuidando de no dafiar el cafio ni desplazarlo
de su correcta posicion utilizando a tal fin las herramientas que indique el Director de
Obra.

En aquellos casos en que ya sea por la naturaleza de la obra o del subsuelo fuera
necesario extremar precauciones o fuera necesario agilitar la ejecucién de las obras a
efectos de cumplir con los plazos contractuales, los rellenos deberan efectuarse con
arena y una capa superior de 0.15 m de balasto con los apisonados y regados que
indique el Director de Obra, sin que ello de motivo a pago extra alguno.

Los tapones de prueba, que estaran en los tramos extremos de los ramales, se retiraran
recién después de haber realizado en forma satisfactoria la segunda prueba hidraulica.
Los apuntalamientos, tablestacados, etc. se iran retirando a medida que se vaya
ejecutando el relleno, salvo autorizacion del Director de Obra.

Los tramos excavados en tunel seran rellenados en primer término, exigiéndose
especial cuidado en su apisonamiento.

En el caso de las excavaciones practicadas en pavimento de hormigén armado, una vez
terminados los rellenos, éstos se mantendran permanentemente saturados de agua
para lo cual se regaran tantas veces como sea necesario, de modo que se encuentren
completamente consolidados antes de proceder a la reposicion de pavimentos.

Todo desperfecto causado por asentamiento de los rellenos, que afecte a las aceras o
los pavimentos, tanto en veredas como en cruce de calles, producido con posterioridad
a la ejecucion de las obras y hasta la recepcion definitiva de las mismas, debera ser
corregido por el Contratista a su exclusivo costo.

24 SOBRANTE DE EXCAVACION

Todo material sobrante de las excavaciones practicadas en la via publica debera ser
retirado a lo sumo veinticuatro horas después de completado el relleno total de la parte
de la Obra correspondiente.

Cuando se trate de calles y sitios donde, segun la Autoridad Municipal, se pueda
depositar el material sobrante de las excavaciones, seran de cuenta del Contratista
todos los gastos y gestiones correspondiente para desparramar la tierra en el lugar; en
caso contrario debera el Contratista transportarlo hasta un lugar donde sea permitido
depositarlo, siendo dicho trabajo de su exclusivo cargo.

Este material sobrante sera desparramado de manera que no signifique un obstaculo
para el escurrimiento de las aguas y no altere la regularidad del terreno.

Cuando sea necesario efectuar alguna maniobra en tales instalaciones, el Contratista
debera solicitar la intervencion del personal de la Administracion que esta autorizado a
realizarla.

25 REPOSICION DE VEREDAS, PAVIMENTOS Y CORDONES




La reposicion de las veredas, pavimentos y cordones se hara de acuerdo a las normas
establecidas por la Direccion de Vialidad del M.T.O.P. o la Direccién de Vialidad del
Municipio respectivo, segun corresponda, y conforme a las reglas generales para esta
clase de obras.

Sin perjuicio de lo establecido en el parrafo anterior, el Contratista debera tener presente
las siguientes indicaciones:

a) Los afirmados deben ser repuestos al nivel que tenian antes de ser levantados y en
correspondencia con el de las superficies inmediatas.

b) Todos los materiales que debera reponer el Contratista, por insuficiencia de los que
han sido extraidos de las calzadas o aceras, deben ser de igual naturaleza, clase,
composicion, color y dimensiones que los que han sido extraidos, a fin de que no
resulten diferentes con los pavimentos no removidos en las superficies inmediatas.

c) La arena extraida del contrapiso de los empedrados y adoquinados solo podra ser
empleada en la reconstruccion de los mismos si estuviese limpia, exenta de tierra o
materias extrafias, al solo juicio del Director de Obra.

d) En la reconstruccion de macadam sélo se podra utilizar la piedra extraida si
después de zarandeada o lavada resultase perfectamente limpia de materias extrafias
gue puedan perjudicar la solidez del pavimento.

e) Para reponer las veredas se colocara sobre el relleno de tierra un contrapiso de
hormigon de cascote de 0.10 m de espesor (cinco partes de ladrillo partido y dos
partes de mortero compuesto de 300 Its. de arena, 100 It. de cal en pasta y 50 kg de
portland).

Sobre este contrapiso se colocara la baldosa asentandola sobre mortero de igual
composicion a la indicada anteriormente. Se terminara con lechada de portland puro
para llenar las juntas entre baldosas.

La baldosa a utilizarse seréa igual a la del resto de la vereda, permitiéndose el uso de
las baldosas retiradas en la apertura de la zanja siempre que estén sanas y limpias.

f) La reposiciébn de pavimentos de hormigébn armado se hard tomando todas las
precauciones necesarias para obras de esta naturaleza.

Todas aquellas varillas que hayan sido cortadas como consecuencia de la apertura de la
zanja, se empalmaran mediante barras de igual diametro y longitud no menor que treinta
veces el diametro de la barra, con ganchos en ambas extremidades y atados con
alambre de 2 mm de diametro.

El hormigén a emplear tendréa una dosificacién igual al utilizado en la construccion de
los pavimentos existentes, utilizandose preferentemente la misma clase de materiales
a fin de obtener una coloracion idéntica a la de aquellos.

Antes de procederse a la colocacion del hormigén se picaran las superficies de contacto
(bordes del pavimento existente) hasta obtener una superficie rugosa. Luego se
limpiaran bien y mojaran dicha superficies e inmediatamente se extendera una capa de
lechada de cemento puro sobre las mismas, procediéndose después a la colocacion del
hormigdn que se apisonard enérgica y cuidadosamente especialmente en la zona de
unién con el pavimento no removido a fin de conseguir una trabazon intima de ambas
masas.

Después de colocado el hormigdn no se permitira hacer trabajo, acarreo o transito sobre
el mismo hasta que haya fraguado completamente. El hormigon deber4 mantenerse
humedo mediante regados periddicos y recubierto con arena o telas, para protegerlo de



la accién del sol durante el verano y de las heladas durante el invierno, por todo el
tiempo que indique el Director de Obra.

El Contratista debera adoptar las medidas necesarias para evitar el transito sobre las
pavimentos repuestos antes de que se libren al uso publico.

g) Todos los afirmados deben ser repuestos respetando, en cuanto a espesores y
materiales, las capas de base, sub-base y sub-rasante mejorada existentes en los
removidos.

h) Las capas superficiales de estos firmes y sus cordones deberan ser perfectamente
terminados a juicio de la Direccién de la Obra, con materiales y espesores idénticos a
los existentes antes de la renovacion.

26 REPOSICION DE TEPES

Los tepes se repondran manteniéndose los espesores y las calidades de los terrenos
removidos, de modo de evitar los hundimientos en la zona removida y las
discontinuidades en la zona no removida.

27 DE LAS NORMAS

Toda vez que se cite una Norma se entiende por tal a su Ultima revision.

En aquellos casos en que existan Normas UNIT estas seran aplicables aungque no estén
citadas expresamente.




