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PLANTA DE TRATAMIENTO 
CORTE AA
ESC 1:50

PLANTA DE TRATAMIENTO 
CORTE BB
ESC 1:50

PLANTA DE TRATAMIENTO 
CORTE CC
ESC 1:50

PLANTA DE TRATAMIENTO 
CORTE DD
ESC 1:50

TENDIDO AGUA BRUTA 

TENDIDO AGUA FILTRADA 

TENDIDO AGUA OSMOTIZADA

TENDIDO AGUA POTABLE

TENDIDO AGUA FILTRADA PARA MEZCLA

TENDIDO A DESAGÜE

LLAVE DE PASO 

MANÓMETRO 

CAUDALÍMETRO 

DOSIFICADOR 

DEPÓSITO DE SOLUCIONES

TANQUE HIDRONEUMÁTICO 

OSMOSIS 

* Cotas altimétricas referidas al cero oficial . 

N

UBICACIÓN

REFERENCIAS

NOTAS

**  En Proyecto Ejecutivo se deberá ajustar el layout para lograr una mejor configuración 
perforación existente vs caminería proyectada. 

*** La perforación 84.2.006 deberá acondicionarse para quedar en condiciones 
reglamentarias

GERENCIA DE AGUA 
POTABLE

OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

USINA POTABILIZADORA Y SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

CO-PT-05

SISTEMA POTABILIZACIÓN PARA REMOCIÓN DE ARSÉNICO
PLANTA DE TRATAMIENTO

PRETRATAMIENTO / TRATAMIENTO

ESCALA: 1:50

DEPARTAMENTO: COLONIA LOCALIDAD: CONCHILLAS ANTEPROYECTO

PLANO N°.

CONTRAPARTE DE PROYECTO

ESTE PLANO CONSTA DE 30 PLANCHAS

CONTRAPARTE DE PROYECTO

CONTRAPARTE DE PROYECTOCONTRAPARTE DE PROYECTO

ING. MARGARITA PINTOS
GERENTE DE AGUA POTABLE

ING. ALEJANDRO IRIBURO
SUBGERENTE DE AGUA POTABLE

ING. JUAN SANGUINETTI
COORDINADOR

FECHA: MAR. 2024
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U.DOBLE
RETENCIÓN

Refuerzo tosca cemento

CAMINERIA BALASTO
a= 4 metros

Refuerzo tosca cemento

CAMINERIA BALASTO
a= 4 metros

Refuerzo tosca cemento

CAMINERÍA BALASTO
a= 4 metros

CAUDALÍMETRO 

DOSIFICADOR

OSMOSIS

CAUDALÍMETRO 

DOSIFICADOR

HACIA OSMOSIS 
DESDE OSMOSIS HACIA TENQUES 

RESERVA DE AP 

BYPASS MEZCLA 
1.1m3/h

CAUDALÍMETRO

DOSIFICADOR

LLP DE 
AGUJA 

TM TM

MMMMMM

TM

A DESAGÜE

TH  80lts.
FILTROS
DE ARENA

REGUERA

REGUERA

REGUERA

A TRONCAL

NUEVA ADUCTORA
PEAD 75mm SDR17 PN10

NUEVA ADUCTORA
PEAD 75mm SDR17 PN10

TH 80 lts.

AGUA POTABLE
20 m3

AGUA BRUTA
20 m3

DESDE TANQUES 
RESERVA DE AP 

HACIA 
TRONCAL

AGUA POTABLE
20 m3

NUEVA ADUCTORA
PEAD 75mm SDR17 PN10

TH  50lts.

TH 50 lts.

CERRAMIENTO PERIMETRAL 
EXISTENTE A MANTENER

CERRAMIENTO PERIMETRAL 
EXISTENTE A MANTENER

CERRAMIENTO PERIMETRAL 
EXISTENTE A MANTENER

CERRAMIENTO PERIMETRAL 
EXISTENTE A MANTENER

CERRAMIENTO PERIMETRAL 
EXISTENTE A MANTENER

CERRAMIENTO PERIMETRAL 
EXISTENTE A MANTENER

CERRAMIENTO PERIMETRAL 
EXISTENTE A MANTENER

TARRINA DE 
ANTIINCRUSTANTE
Vmin = 50 litros 

TARRINA DE 
ANTIINCRUSTANTE
Vmin = 50 litros 

CASETA PARA 
PRODUCTOS 
QUÍMICOS

BOMBEO DE BAJA
BOOSTER CON VARIADOR DE 

FRECUENCIA (Presión cte.)
Q=18.3m3/h

h=51mca

BOMBEO DE ALTA
BOOSTER CON VARIADOR 
DE FRECUENCIA 
Q=14.2m3/h
h=30mca

FILTROS DE 
ARENA 5m3/h (c/u)

BOMBEO DE BAJA
BOOSTER CON VARIADOR 
DE FRECUENCIA (Presión cte.)
Q=18.3m3/h
h=51mca

BOMBEO DE ALTA
BOOSTER CON VARIADOR 
DE FRECUENCIA 
Q=14.2m3/h
h=30mca

+50.99

+53.86

+54.06

+51.10

+50.99

+54.75

+55.95

+51.10+51.10

+51.10

+51.10

+50.99

+53.86

+54.06

+51.10

+52.94

+51.10
+51.00

+51.10

TRONCAL A RED EXISTENTE

POZO DE BOMBEO
DE RECHAZO

 PVC Ø200mm L:10.0m Pend.1.0%

NUEVA IMPULSIÓN RECHAZO
PEAD 75mm SDR17 PN10

+51.10

+48.80

BOMBA (+ UNA DE RESERVA EN DEPÓSITO)
Q=4.1m3/h H=9.2m

H
G

 4
"

PERFORACIÓN 
84.2.006

+50.99

+54.75

+55.95

+51.10
+50.99

+53.86

+54.06

+51.10

+54.75

+55.95

+53.86

+54.06

CIERRE

PADRÓN 
15.393

CARRETERA A CO
N

CH
ILLAS

CALLE N°5

CALLE N°11

PARISH

DEDEPORTES

48721 PT05

CORTES TRATAMIENTO - PRETRATAMIENTO


