
DE SODIO ALUMINIO

ZONA DOSIFICACIÓN QUÍMICOS

TANQUES DE AGUA BRUTA

UPA
BOMBAS

PROVEEDORAS
Q=200m³/h

UPA
PREVISIÓN

UPA

BOMBAS ELEVACIÓN
        Q=300 m³/h

ESPESADORES

BOMBAS LODOS
Q=12 m³/h

GEOTUBOS

BYPASS AGUA BRUTA

TANQUES DE AGUA TRATADA

RELLENO SANITARIO

CURSO DE AGUA

OFICINA, LABORATORIO Y BAÑOS
DEPÓSITO IMPERMEABLE

Capacidad 5m³

LAGUNA HOMOGENIZACIÓN

VOL. DIARIO DECANTADOR
=92.5 m³/día

(15.4*2UPA*3VACIADOS)

Qmax= 92 m³/h
As prom. mezcla = 0.018 mg/L

PREOXIDACIÓN

Q = 7 L/h c/u Q = 21.5 L/h Q = 60 L/h c/u

C = 650 g/LC = 100 g/L

Q = 360 L/h

C = 1 g/L

D = 0.3 mg/L

D = 30 mg/L

SE ELIMINAN
CLORACIONES

EXISTENTES

6  ESPESADORES
VOLUMEN = 20 m³ c/u

BOMBAS LAVADO
Q=160 m³/h

2-3 LAVADOS/DÍA/FILTRO (6-8 min)
VOL./ LAVADO/FILTRO= 16-21.3 m³

VOL. DIARIO= 256- 512 m3

VOL. DIARIO DECANTADOR = 64 m³/día

VOL. DIARIO FILTRO=100-256 m³/día

BYPASS TANQUE AGUA BRUTA

CAUDALÍMETRO

CAUDALÍMETRO

CAUDALÍMETRO

BOMBAS A SERVICIOS
Y A QUÍMICOS

Q=9 m³/h

D = 0.3 mg/L

SULFATO DEHIPOCLORITO
POLIELECTROLITO

VOL. DIARIO FILTRO
=128-320 m³/día (3-5 min, 2-3

LAVADOS)

VOL. DIARIO LAVADO FILTRO
=128-192 m³/día (3 min, 2-3

LAVADOS)

VOL. DIARIO DECANTADOR =16 m³/día
VOL. DIARIO FILTRO =25.6-64 m³/día

VOL. LAVADO 4 FILTROS 1
UPA+ PURGA LODOS

DECANTADORES 1 UPA=
32-53 +15.4 m³= 47.4-68.4 m3

POZO DE BOMBEO

EXISTENTES DESDE ZONA URBANA
51.1.002 Q= 9.3 m3/h As prom.= 0.017 mg/L
51.1.003 Q= 13 m3/h As prom.= 0.013 mg/L

51.1.008 Q= 16.0 m3/h As prom.= 0.018 mg/L
51.1.010 Q= 34.4 m3/h As prom.= 0.017 mg/L
51.1.012 Q= 7.5 m3/h As prom.= 0.019 mg/L

1124/2 = 7 m3/h As prom.= 0.025 mg/L

A REHABILITAR DESDE ZONA URBANA
51.1.001  Q= 15 m3/h As prom.= 0.024 mg/L
51.1.006  Q= 17 m3/h As prom.= 0.023 mg/L

SE DESAFECTAN
51.1.004 Q= 2.6 m3/h As prom.= 0.017 mg/L
51.1.005 Q= 4.5 m3/h As prom.= 0.020 mg/L

1124/1= 1 m3/h As prom.= 0.013 mg/L

A EQUIPAR DESDE OESTE DEL PREDIO
51.1.016 Q= 22.0 m3/h As prom.= 0.025 mg/L
51.1.017 Q= 18.0 m3/h As prom.= 0.029 mg/L
51.1.018 Q= 22.0 m3/h As prom.= 0.021 mg/L
51.1.021 Q= 44.0 m3/h As prom.= 0.023 mg/L

Q=  200 m³/h
As prom. mezcla = 0.021 mg/L

VOL DIARIO PRODUCIDO

SIN BYPASS AGUA BRUTA=
4136 m³

AS PROM. =0.005 mg/L

CON MEZCLA CON AGUA
BRUTA = 5900 m³

AS PROM. PRODUCCIÓN MÁX.
=0.009 mg/L

4  ESPESADORES
VOLUMEN = 20 m³ c/u

PREVISIÓN

BOMBAS EFLUENTES
Q=39 m³/h

2 GEOTUBOS 6x10x2.2 m  VOLUMEN = 100 m³ c/u aprox

VOL. DIARIO EFLUENTE= 42-80 m³/día

VOLUMEN =618m³

VOL. DIARIO = 334-618m³/día

VOLUMEN =618m³

VOL. ANUAL LODO = 277 m³/año
(25 m3/año en San Javier con 13.14 h de funcionamiento diario)

VOL. DIARIO PLUVIAL = 26 m³/día (100 mm)

DESAGÜE

VOLUMEN =30m³

C = 1 g/L
POLIELECTROLITO

PREVISIÓN
CLORACIÓN

PREVISIÓN

LLP

 PURGA LODOS
DECANTADORES 1 UPA

LAVADO 1 FILTRO LAVADO 1 FILTRO LAVADO 1 FILTRO LAVADO 1 FILTRO RESPALDO

PREVISIÓN

EXSITENTES EN PREDIO TRATAMIENTO
51.1.013 Q= 19.3 m3/h As prom.= 0.015 mg/L
51.1.015 Q= 6.0 m3/h As prom.= 0.013 mg/L

NO SE EQUIPAN EN ESTA ETAPA
51.1.019A Q= 26-40 m3/h As prom.= 0.037 mg/L

51.1.020 Q= 15.0 m3/h As prom.= 0.028-0.038mg/L
51.1.022 Qestimado= 7 m3/h As prom.= 0.014 mg/L

EXISTENTE DESDE OESTE PREDIO
51.1.007 Q= 70.8 m3/h As prom.= 0.021 mg/L

LLP

LLP

LLP

Q=  70.8 m3/h

As prom.=  0.021 mg/L

Q=  119.2 m3/h

As prom.=  0.019 mg/L

Q=  25.3 m3/h

As prom.=  0.015 mg/L

Q=  106.0 m3/h

As prom.=  0.024 mg/L

        Q PRODUCCIÓN=245 m³/h; As=0.009 mg/L

LLP

LLP

BYPASS UPA

LLP

LLP

LLPLLP
LLP

D
 =

 7
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LLP

LLP

LLP

LLP

LLP

LLP

LLP

LLP

LLP

BOMBA  RIEGO
Q=4.5 m³/h

RIEGO PREDIO

PERFORACIONES

BY PASS GEOTUBOS

Q=  100 m³/h

Q=  100 m³/h

Qmax= 321.4 m³/h

AGITADOR AGITADOR

Vol.= 517 L/día Vol.= 1440 L/día Vol.= 2400 L/día

Tanques
2 x 4000 L

Tanques
2 x 1000 L

Tanques
3 x 1000 L

Vol.= 168 L/día

Tanques
3 x 1000 L

TANQUE 300m³
TANQUE 300m³

PREVISIÓN

D = 3.5 mg/L

TANQUE 300m³ TANQUE 300m³
TANQUE 300m³

PREVISIÓN

B

A

12345

B

A

12345

REFERENCIAS

SÍMBOLO DENOMINACIÓN
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NOTAS

RED Y UNIDADES DE AGUA BRUTA

RED Y UNIDADES DE AGUA TRATADA

RED Y UNIDADES DE AGUA DE LAVADO

RED Y UNIDADES DE PRODUCTOS QUÍMICOS

RED Y UNIDADES DE EFLUENTES

RED Y UNIDADES DE LODO

BOMBEO

CAUDALÍMETRO

OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

GERENCIA DE AGUA
POTABLE

ING. MARGARITA PINTOS
GERENTE

ING. GABRIELA GRUZ
JEFE DIVISIÓN

ESTUDIOS Y PROYECTOS

CONTRAPARTE DE PROYECTO CONTRAPARTE DE PROYECTO

CONTRAPARTE DE PROYECTO CONTRAPARTE DE PROYECTO

DEPARTAMENTO: LOCALIDAD:

PLANO Nº:

ESCALA

FECHA

RIO NEGRO YOUNG ANTEPROYECTO

USINA POTABILIZADORA Y SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

DIAGRAMA DE FLUJO

SIN ESCALA

JULIO 2023

47.638-GE-02

LLAVE DE PASO ACTUADA

LLAVE DE PASO MANUAL

RED Y UNIDADES DE RIEGO

RED Y UNIDADES DE DESAGÜE PRIMARIO

- Arq. Mariana Marchesano
- Arq. Maite Castiñeira
- Arq. Romina Scattone

Ing. CARLOS RODA

EQUIPO DE TRABAJO:

- Ing. Carlos Roda
- Ing. Paula Pigola
- Ing. Nathalia Kaminski

ESTE PLANO CONSTA DE 54 PLANCHAS
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