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1 PROYECTO EJECUTIVO

1.1 Alcance

El Contratista tendra a su cargo la elaboracién del Proyecto Ejecutivo de las instalaciones,
respetando los criterios de disefio expresados en los planos y planillas, en la presente Memoria y en
todo otro recaudo grafico o escrito que integre el proyecto arquitecténico elaborado por O.S.E.

Sin que esta enumeracién sea exhaustiva, el proyecto ejecutivo comprendera:

e Proyecto de la estructura y célculo de todos sus componentes.

e Proyecto de sistemas de deteccion y combate de incendios y sefializacion de emergencia.

e Ajustes a proyecto arquitecténico y a los proyectos de las diferentes instalaciones y calculo
de sus componentes.

El Proyecto Ejecutivo comprendera todas las piezas gréaficas, memorias de calculo, memorias
descriptivas y especificaciones técnicas requeridas para la completa ejecucion de las obras. Se
debera explicitar las normas especificas de referencia utilizadas (de proyecto, calculo, verificaciones,

ensayos u otras).

1.2 Metodologiay plazos

El Plan de Trabajo referido en el Pliego de Condiciones Particulares debera incluir las
actividades de generacion del Proyecto Ejecutivo.

Si el Pliego de Condiciones Particulares no establece plazos para la presentacion del
Proyecto Ejecutivo por el Contratista y su aprobacion por la Administracién, regiran los detallados a
continuacion:

El plazo total para la ejecucion del Proyecto Ejecutivo a ser presentado por el Contratista al
Director de Obra para su aprobacién sera de 45 (cuarenta y cinco) dias calendario, sin perjuicio de
los plazos intermedios que se detallen en el PCP, en la presente Memoria, 0 se acuerden entre la
Direccion de Obra y el Contratista.

Si durante la elaboracién del Proyecto Ejecutivo el Contratista detectara incompatibilidades
en el proyecto que imposibiliten la construccién y/o buen funcionamiento del total o parte de la obra,
debera presentar a la Direccion de Obra un informe de los problemas encontrados.

La Administracién analizara dicho informe y dictaminara a su solo juicio si los problemas
detectados son fundamentales. En este caso, el Contratista debera proponer una solucién a los
problemas detectados la cual requerira la aprobacién de la Direccion de la Obra.

Una vez presentado el Proyecto Ejecutivo, el Director de Obra formulara las observaciones
que le merezca o comunicara su aprobacién dentro de los siguientes 10 (diez) dias calendario. De
existir observaciones, deberan ser levantadas por el Contratista dentro de los subsiguientes 10 (diez)
dias calendario.

En tanto la Administracion no comunique al Contratista la aprobacion del Proyecto Ejecutivo,

éste no podra iniciar las obras, excepto en el caso en que la Direccion de Obra opte por aprobar
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parcialmente el Proyecto Ejecutivo y autorice a comenzar las obras alin cuando resten observaciones
a algunos aspectos del mismo. Para que la Direccion de Obra expida esta autorizacion, las
observaciones pendientes no deben afectar las tareas a realizarse dentro de los primeros 30 dias a
partir del comienzo de las obras.

Las eventuales demoras en el inicio de las obras o las detenciones en las obras que se
produzcan debido a demoras del Contratista en la presentacion del Proyecto Ejecutivo y/o en el
levantamiento de las observaciones formuladas por la Direccién de Obra, no podran ser invocadas
como causales para solicitar ampliaciones en los plazos.

Seran de exclusivo cargo del Contratista todos los costos generados por la preparacion del
Proyecto Ejecutivo y de los ajustes que se deban efectuar para lograr la aprobacién del mismo.

El Contratista entregara a la Administracion para su analisis y aprobacion toda la
documentacién requerida en soporte magnético vy, si la Direccién de Obra se lo requiere, también
impresa en papel.

Una vez aprobado el proyecto por la Administracion, se entregard un ejemplar de la versién
final de planos en poliéster, una copia del Proyecto Ejecutivo en papel y respaldo en soporte

magnético. Esta entrega es requisito previo para la aprobacién del Proyecto Ejecutivo.

1.3 Proyecto y calculo de estructura

El Contratista realizara el proyecto de estructura del edificio que incluira el disefio y calculo
de todos los elementos estructurales de hormigén armado, asi como de todas las estructuras
metalicas.

El Contratista entregara, a los quince (15) dias calendario de la notificacion de la
Adjudicacion, un anteproyecto de estructura a la Direccién de Obras, la que tendra un plazo de cinco
(5) dias calendario para aprobarlo o realizar las observaciones que le merezca. A partir de la
aprobacion del anteproyecto, el Contratista dispondra de un plazo de veinticino (25) dias calendario
para la entrega del proyecto y célculo de estructura a la Direccion de Obras.

Para el calculo y verificacion de los elementos estructurales de hormigén armado que se
realicen en el Proyecto Ejecutivo se debera utilizar las normas de calculo UNIT 1050/2005 6 DIN
1045. Los calculos estaticos, dimensionado y verificaciones se realizaran dentro de la misma norma,
salvo justificacion adecuada del calculista, aprobada por la Direcciéon de Obra. Se indicara en los
planos el espesor del recubrimiento de todas las armaduras.

El proyecto de estructura debera ser realizado y firmado por un técnico competente

(Ingeniero Civil Estructural).

1.4 Otros proyectos

El proyecto de sistemas de deteccion y combate de incendios y sefializacion de emergencia

debera realizarse atendiendo a lo establecido por los Instructivos Técnicos de la Direccién Nacional
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de Bomberos y a las normas UNIT que sean de aplicacion. El Contratista entregard, a los quince (15)
dias calendario de la notificacién de la Adjudicacion, un anteproyecto de deteccién y combate de
incendios a la Direccién de Obras, la que tendra un plazo de cinco (5) dias calendario para aprobarlo
o realizar las observaciones que le merezca. A partir de la aprobacion del anteproyecto, el Contratista
dispondra de un plazo de veinticinco (25) dias calendario para la entrega del proyecto y calculo de la
instalacién hidraulica de bocas de incendio a la Direccidn de Obras. El proyecto debera ser realizado
y firmado por un técnico acreditado ante la DNB. El célculo hidraulico debera ser realizado por
técnico competente (Ing. Hidraulico Ambiental o Ing. Mecanico Industrial).

Si en cualquier aspecto del Proyecto Ejecutivo el Contratista realizara cambios en las
propuestas de instalaciones del proyecto de licitacion, debera ajustarse estrictamente a la normativa
vigente aplicable, particularmente a las normas municipales, de UTE y de la Direccion Nacional de

Bomberos, asi como realizar todos los detalles que se le requieran por parte de la Direccion de Obra.

1.5 Firmatécnica

Los técnicos actuantes deberan firmar las partes del proyecto en que participen. Se
requeriran las firmas técnicas habilitadas de acuerdo a la legislacién vigente para los distintos
componentes del proyecto.

Todos los documentos deberan ademas estar avalados por el Representante Técnico del

Contratista.



2 IMPLANTACION Y REPLANTEO

2.1 Inspeccion del terreno y medianeras

El Contratista sera responsable de la constatacion del estado de las medianeras y fincas
linderas. A efectos de determinar el estado de las medianeras y fincas linderas, el Contratista
inspeccionara, en compafiia del Director de Obras, las medianeras y/o limites prediales, asi como los
predios y construcciones linderas, realizando un informe sobre el estado de las mismas y un
relevamiento fotografico.

Los costos de intervencion notarial y todos los otros necesarios para la realizacion del Acta
de Constatacion seran de exclusivo cargo del Contratista.

El Contratista debera realizar a su costo los trabajos de reparacién y/o apuntalamiento de
medianeras que sean necesarios, previo al inicio de los trabajos de construccién, asi como durante el

transcurso de los mismos.

2.2 Demoliciones

Seré de cuenta del Contratista la demolicién de las construcciones existentes en el lugar de
implantacién de las obras asi como el retiro de los escombros. Salvo indicacion en contrario por parte
de la Direccién de Obra, el terreno debera quedar perfectamente limpio, nivelado y sin escombros
antes de ser iniciadas las obras.

Las demoliciones deberan cumplir rigurosamente con lo establecido por la normativa vigente
de seguridad e higiene para la industria de la construccion.

Antes de iniciarse las obras de demolicidn el contratista debera obtener el permiso
correspondiente ante las autoridades competentes. Es de aplicacion el Decreto 125/2014 — Capitulo
VIl — Demoliciones.

Se instalaran vallas de una altura superior a 2 metros y avisos apropiados alrededor de la
zona de peligro que circunde la construccién a demoler, a fin de impedir el acceso a la misma a
personas no autorizadas.

Cuando se efectien demoliciones cercanas a patios, pozos de aire o ductos de los predios
linderos, se protegeran los mismos con barreras hechas con chapas convenientemente afirmadas,
para evitar la caida de material. De la misma manera se regaran continuamente las zonas que se van

demoliendo para evitar molestias producidas provocadas por el polvo en suspension.

2.3 Reconocimiento del terreno

El Contratista deber& efectuar el reconocimiento previo del terreno en que se implantaran las
obras.

Sera de responsabilidad del Contratista la investigacion del subsuelo que se considere
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necesaria para la correcta prevision de las obras a realizarse. Los cateos que sea necesario realizar

seran por cuenta del Contratista.

2.4 Cotas y niveles

Las cotas y niveles son los que se indican en los planos correspondientes. El contratista
debera establecer una cota fija de nivel de referencia, que se mantendra invariable mediante la
ejecucion de la obra.

Si por razones técnicas se entendiera aconsejable variar los niveles determinados en los
recaudos graficos, se estara en todo momento a lo que determine la Direccion de Obra, quedando

prohibido al Contratista realizar cambios sin su aprobacion.

2.5 Replanteo

Limpio el predio a satisfaccién de la Direccion de la Obra, el Contratista procederé al
replanteo general de la obra.

El replanteo deberd materializarse sobre el terreno con elementos duraderos, que
establezcan una definicién precisa de la construccién a realizar y que no sean afectados por los
trabajos de ejecucion. El procedimiento elegido por el Contratista para el replanteo debera contar
con la aprobacién de la Direccién de la Obra. Se tendra especial cuidado con la correspondencia de
ejes, en la exactitud de sus intersecciones, asi como en los angulos indicados entre ellos.

Las sefiales de replanteo deberdn permanecer a la vista, claramente indicadas, durante la
ejecucion de los trabajos para su posible verificacién cuando la Direccion de Obra lo juzgue oportuno.

El Contratista sera absolutamente responsable de la operacién de replanteo.

2.6 Excavaciones y desmontes.

El Contratista ejecutara las excavaciones y desmontes necesarios para la ejecucion de las
obras. En general se practicaran de acuerdo a las normas usuales y a las disposiciones de la
Direccion de Obra a tales efectos, siendo el Contratista el responsable de la seguridad de la obra 'y

de los obreros. Es de aplicacion el Decreto 125/2014 — Capitulo VIII — Excavaciones.

2.7 Rellenos y terraplenes

El Contratista deberd realizar los terraplenes desmontando y/o rellenando las zonas del
terreno que indique la Direccion de la Obra.

El material para rellenos y terraplenes tendra que ser limpio de basuras, desperdicios o
materia organica. El material que, a juicio de la Direccion de la Obra, no fuese apto, tendra que ser

retirado y el terraplén rehecho.
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2.8 Construcciones provisorias
2.8.1 Oficina de construccion

El Contratista acondicionara un local de dimensiones adecuadas, minimo 20 m2,
suficientemente ventilado para uso exclusivo de la Direccién de la Obra y con el equipamiento

necesario para tal fin: mesa de trabajo para el desarrollo de planos, cartelera, silla, etc.

2.8.2 Servicios higiénicos y comedor para obreros y Direccion de Obra

Estos locales deberan tener conexion de desagie al saneamiento y agua potable, cuando
existan en la localidad dichos servicios, siendo de cuenta del Contratista todos los gastos emergentes
de esas instalaciones.

La ubicacién de estos locales debera ser aprobada por la Direccién de la Obra.

2.8.3 Depdsito de materiales

Debera ser este local de dimensiones adecuadas a los materiales a depositar en el mismo.
Contara con una debida proteccién a los agentes exteriores. El Contratista no podra depositar

materiales o escombros en la via publica bajo ningin concepto.
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3 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

3.1 Retiro del material sobrante.

Los materiales sobrantes de demolicién y los existentes en el lugar, seran totalmente
retirados del predio, salvo indicaciones especificas en otro sentido que determine el Pliego de
Condiciones Particulares o que indique la Direccion de Obra.

Asimismo los materiales extraidos de las excavaciones y que no sean reusados en la obra
seran propiedad del Contratista, quien los transportara fuera del predio por su cuenta, con las
excepciones establecidas en el art. 35 del Pliego de Condiciones Generales (“Objetos hallados en las
excavaciones’).

Seré a cargo del Contratista el retiro de la tierra, escombro u otros materiales sobrantes
durante toda la duracion de la obra, mediante la contratacion de volquetas habilitadas a este fin u
otro procedimiento que garantice, a juicio de la Direccién de Obra, la correcta disposicién del material
sin afectar el medio ambiente y cumpliendo las normas nacionales y municipales que correspondan.

El Contratista no podra depositar materiales o escombros en la via publica bajo ningin concepto.

3.2 Aguas pluviales

A los fines de evacuar las aguas provenientes de precipitaciones pluviales que se acumulen
en las excavaciones o en otros sectores dentro del predio, el Contratista dispondra de los equipos
adecuados de bombeo, en condiciones de que quede asegurada la evacuacién de aquellas. Las
aguas seran eliminadas del predio en condiciones tales que no dé lugar a reclamacién de terceros.
En caso de que las hubiera, el Contratista se hara responsable de responder debidamente ante las

mismas.

3.3 Apuntalamiento

El Contratista procedera al apuntalamiento sistemético de pozos, zanjas, muros medianeros,
etc. responsabilizandose no solo de los accidentes a obreros y a terceras personas sino también por

cualquier accién que pudieran entablar por dafio a construcciones o instalaciones existentes.

3.4 Andamios

La construccion de los andamios que requiera la ejecucion de la obra debe cefiirse a lo
consignado en las leyes nacionales, los reglamentos del Banco de Seguros del Estado, las
ordenanzas municipales correspondientes y las normas UNIT 464:1977, 465/1977 y 527/1978.

Es obligacion del Contratista la obtencion del permiso correspondiente, otorgado por la
Inspeccién General del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo a la
reglamentacion vigente.

Los andamios seran preferentemente tubulares de acero. Eventualmente la Direccion de
13



Obra podra autorizar el uso de andamios de madera o de andamios colgantes.

Los andamios se construiran solidamente y deberan tener en su forma, dimensiones y
enlaces de sus elementos integrantes las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de los
operarios e impedir la caida de materiales que pueda producir cualquier dafio a terceros y a las
mismas obras. Todo andamio tendrd acceso cdmodo por una escalera rigida, sélidamente fijada al
mismo andamio. El Contratista debera someter a la aprobacion de la Direccién de Obra la disposicién
y dimensiones de los andamios y sus elementos de proteccién, presentando planos y calculo
estructural.

Los andamios seran cargados con el material que puedan resistir, de acuerdo con sus
dimensiones y coeficientes de seguridad. La carga de los andamios, en general, no sobrepasara la
quinta parte de la carga de ruptura. Los materiales seran cargados en la proximidad de los

travesafios y nunca en medio de los tablones.

3.5 Limpiezay vigilancia

La obra deber& conservarse siempre limpia y barrida durante su ejecucién, quitdndose los
restos de materiales, cascotes, madera, clavos, etc., que entorpezcan el transito, signifiquen algan
riesgo para los operarios y/o dificulten las tareas de supervisién y control.

La limpieza estara a cargo del Contratista. La Direccién de Obra podra exigir al Contratista en
cualquier momento que disponga del personal necesario para ejecutar las tareas de limpieza de la
obra.

La limpieza deber& efectuarse con el mayor cuidado y sin que se dafien las obras, evitAndose
rayaduras, salpicaduras, manchas, etc. Queda prohibido para la limpieza de los vidrios y/o cristales el
uso de instrumentos metalicos o arena. En los pisos no se podran hacer degradaciones para extirpar
manchas. Los revestimientos rayados seran sustituidos. Las piezas pétreas pulidas de revestimiento
0 piso que presenten mal aspecto seran pulidas nuevamente, o reemplazadas si ello fuera necesario
a juicio de la Direccién de Obra. Todos los procedimientos de limpieza, mecanicos y/o quimicos,
deberan ser avalados por la Direccién de Obra.

La obra se conservara en orden, manteniendo adecuadamente depositados los distintos
materiales y herramientas, particularmente los que puedan implicar algun riesgo para los operarios
(herramientas punzantes o cortantes, maderas con clavos, productos quimicos, etc.)

El Contratista debera disponer de personal para vigilancia, cuidado y aseo de la obra. La
Administracién no se hara responsable de faltantes de materiales y/o herramientas o actos
vandalicos que se puedan producir durante el tiempo de duracion de la obra.

Previo a la entrega de la obra se efectuara una limpieza total de todos los locales e

instalaciones que constituyen el edificio.

3.6 Cierre provisorio de aberturas

A los efectos de evitar durante la construccion la entrada de agua de lluvia que pueda
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perjudicar la obra, se procedera al cierre de aberturas, empleandose lonas plasticas, chapas, placas
o tablas aseguradas a marcos provisorios, colocadas del lado exterior.

Se tendra especial cuidado en no deteriorar los marcos de carpinteria, herreria y/o aluminio
ya colocados, que si por esa u otra causa fueren perjudicados, seran sustituidos, a costo del
Contratista, por otros nuevos. Los procedimientos para el cierre de aberturas deberan contar siempre

con la aprobacion de la Direccién de Obra.
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4 MANEJO AMBIENTAL DE LAS OBRAS

El Contratista debera tomar todas las medidas necesarias para prevenir o reducir los efectos
perjudiciales que la realizacion de las obras pueda tener sobre el medio ambiente. En ese sentido,
debera dar cumplimiento a lo establecido en el Manual Ambiental de Obras de O.S.E. En patrticular,
para planificar y ejecutar cualquier trabajo, deberé atender especialmente todo lo indicado en el
articulo 4.1 de dicho Manual (“Guias de buenas practicas ambientales y sociales”).

Si la obra fuera categorizada como de “Tipo I”, de acuerdo a la categorizacion de la obra
segun la gestion requerida, establecida en el capitulo 3 del Manual, el Contratista debera presentar
un Plan de Gestién Ambiental de las Obras, elaborado segun lo establecido en el articulo 4.2 del
Manual.

Seran de cargo del Contratista todas las multas que correspondiere abonar por contravencién
de la normativa municipal o ministerial respecto del cuidado del medio ambiente y la salud publica,

por actividades desarrolladas en el transcurso de las obras.
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5 MATERIALES DE CONSTRUCCION

5.1 Calidad, naturaleza y procedencia

Para todos los materiales y procedimientos constructivos regiran, en general, las normas
UNIT del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas. Aquellos para los cuales la mencionada entidad
técnica no hubiere dictado normas, responderan a las especificaciones de esta Memoria o, en su
defecto, a lo que determine en cada caso la Direccion de Obra.

Los materiales de construccién deberan cefiirse, salvo especificacion diferente en la presente
Memoriao, a la Memoria Constructiva General para Edificios Publicos del Ministerio de Transporte y
Obras Publicas en cuanto a las especificaciones contenidas en “Apéndice 1I-2 Materiales de
construccion: Muestras, Aceptaciones, Ensayos, Calidad, Naturaleza y Procedencia”.

El Contratista deberd justificar ante la Direccion de Obra, cuando ésta lo requiera, la
procedencia y calidad del material que va a emplear. A estos efectos, presentara certificado del
respectivo fabricante, importador o distribuidor, en el cual conste la cantidad de material, articulo o
producto adquirido, la fecha de adquisicion y la fecha de fabricacion de la partida a la cual pertenece
dicho material.

Cuando se describa un material haciendo referencia a una marca o similar, el Contratista
presentara las distintas alternativas (incluyendo el producto de la marca referenciada) dejando a
criterio de la Direccién de Obra la eleccion de aquella que més se ajuste a los requerimientos del
proyecto.

Todos los materiales, articulos o productos deberan llegar y depositarse en obra en sus
envases originales, correspondiendo el rechazo de cualquier producto cuyo envase no se encontrara

en perfectas condiciones.

5.2 Deposito y proteccion

El Contratista debera depositar en sitios adecuados y proteger debidamente los materiales,
articulos o productos acopiados en la obra.

Queda absolutamente prohibido depositar en obra materiales, articulos o productos que no
tengan utilizacion en la misma o mayores cantidades de los mismos que las requeridas para los
trabajos contratados. Las tolerancias para materiales susceptibles de pérdidas o roturas deberan ser

definidas por la Direccion de Obra.

5.3 Retiro de los materiales rechazados

El Contratista estara obligado a retirar del recinto de la obra los materiales, articulos o
productos rechazados dentro del término de 48 horas contadas a partir de la fecha de notificacion. En
caso contrario la Direccién de Obra se reserva el derecho de disponer el retiro del producto

rechazado, siendo de cuenta del Contratista los gastos que este procedimiento origine por transporte,
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almacenaje o cualquier otro motivo.
Si se comprobara que cualquier elemento o parte de la obra se hubiera realizado con
material rechazado sera desmontada o demolida, y rehecha a entero costo del Contratista, sin

perjuicio de las multas que ademas pudieran corresponder.
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6 OBRAS DE HORMIGON ARMADO

6.1 Generalidades

La ejecucién de las obras en hormigon estructural se hara de acuerdo a lo que establecen los
planos y planillas correspondientes, la presente Memoria y, en todo lo que no estuviera debidamente
indicado en las anteriores, se procedera conforme a las especificaciones contenidas en la Memoria
constructiva General para Edificios Publicos del Ministerio de Transporte y Obras y a las normas del
Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT) que correspondan.

Si para la realizacion del trabajo fuera necesario modificar algunas de las especificaciones
indicadas en los planos, planillas y memorias el Contratista esta obligado a hacerlo, requiriendo para
ello la aprobacién de la Direccion de Obra, y se atendrd a lo especificado en el Art. 41 del Pliego de
Condiciones Generales para la aprobacién y liquidacion de variaciones de obra, si correspondiere.

El Contratista esté obligado a realizar por su cuenta el replanteo de la estructura,

sometiéndolo posteriormente a la aprobacion del Director de Obra.

6.2 Materiales para hormigones

Todos los materiales componentes del hormigén, como cementos, aridos, agua y aditivos se

ajustaran, ademas de lo expresado a continuacion, a las normas UNIT correspondientes.

6.2.1 Agua
El agua que se empleara para la fabricacion de hormigones y morteros debera ser limpia y

dulce, y no contendra sales ni material organica en proporcién dafiosa. Correspondera al Contratista
mantener en perfectas condiciones los tanques, tuberias y otros elementos utilizados, de modo que el

agua siempre sea limpia.

6.2.2 Maderas
Las maderas en general deberan ser perfectamente sanas, secas, sin grietas ni rajaduras,

exentas de nudos, pasantes u otros defectos. Tendran fibras continuas y rectas y seran aserradas de
manera de conservar la rectitud de sus fibras.

6.2.3 Arenas
La arena a emplearse en la preparacién de hormigones y morteros, debera ser silicea, aspera

al tacto, de granos limpios, duros, resistentes al desgaste, de tamafio variado en todos los casos y
debera estar exenta de granulos de arcilla, material organica o cualquier otra sustancia extrafia. La

Direccion de Obra, podra disponer, siempre que lo crea conveniente, que la arena sea cernida y lavada.

6.2.4 Agregado grueso

El agregado grueso a emplearse podra ser piedra partida, canto rodado o pedregullo.
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La piedra partida provendra de rocas sanas, homogéneas limpias, tenaces y resistentes y entre
sus componentes no figuraran sustancias susceptibles de desintegracion.

El canto rodado sera siliceo, con exclusion de toda sustancia extrafia (nddulos calcareos o
arcillosos, conchillas, etc.).

El pedregullo debera ser perfectamente limpio, exento de tierra, limo, material organico y polvo,
debiéndose proceder a un lavado completo en caso contrario. No podra contener ademas, elementos
alargados y achatados en proporcion dafiosa.

6.2.5 Piedra

Las piedras destinadas a hormigones ciclépeos provendran de rocas sanas y seran extraidas
de las capas duras de la cantera, libres de todo material terroso, sin 6xidos metalicos en exceso y sin
fallas ni grietas.

Con preferencia seran de naturaleza granitica o basaltica.
La dimensiéon minima que debera tener cada una de las piedras sera de 0,10 m. y el tamafio

méximo estara limitado de modo que puedan ser manejadas por un solo hombre.

6.2.6 Cemento Portland

El cemento portland serd ANCAP vy satisfara las condiciones establecidas en la UNIT 20
“Normas para cemento Portland”. Los ensayos de recepcién y contralor deberan ajustarse a la norma
UNIT 21 “Normas para ensayos fisicos y mecanicos del Cemento Portland” y UNIT 22 “Normas para
analisis quimicos del Cemento Pdértland” del mismo Instituto.

La Direccion de la Obra podra en cualquier momento hacer sacar muestra del cemento, en el

depdsito 0 en la boca de la mezcladora, a fin de asegurarse que tiene la calidad exigida.

6.2.7 Aditivos

Si la Direccion de Obra lo autoriza, podran usarse aditivos plastificantes (reductores de agua)
para mejorar la trabajabilidad de los hormigones, asi como desmoldantes para evitar la adherencia del
hormigén al encofrado.

Los aditivos deberan ser suministrados en forma liquida, de modo que puedan mezclarse con
el agua de amasado del hormigén. No podran usarse aditivos que contengan cloruro de calcio, ni los
gue provoquen un retardo excesivo de fraguado del hormigén. No se admitird el uso de productos
guimicos para descender el punto de congelacién del hormigén.

La proporcién del aditivo en el hormigdn deberé fijarse conforme a la recomendacion del
fabricante, debiendo comprobarse previamente su desempefio en el hormigén. A tal efecto se
realizaran ensayos comparativos de morteros y hormigones preparados con los mismos materiales
empleados en la obra, con y sin el uso de aditivos.

El contratista debera contar en la obra con la asistencia y el asesoramiento del fabricante del
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aditivo que utilice para evitar resultados indeseables sobre las estructuras.

6.2.8 Acero para armaduras

Si no existe otra especificacion escrita por parte del calculista, el acero estructural a emplear
sera conformado, de dureza natural grado ADN 500 o ADM 500, de tension de fluencia convencional
fyk = 500 MPa y y tensién de rotura a la traccién fuk = 550 MPa y cumpliran con lo establecido en las
normas UNIT 843:1995 y UNIT 968:1995.

Donde esté indicado el uso de barras lisas redondas, éstas deberan satisfacer la norma UNIT

34 (“Barras de acero redondas, lisas, laminadas en caliente, para hormigén armado”).

6.3 Dosificacion

Los hormigones seran del tipo indicado en los planos y memorias generales y/o particulares del
proyecto, segun corresponda. La Direccién de la Obra podra requerir del Contratista la realizacién de
pruebas a fin de verificar que se cumplan las especificaciones del proyecto.

Si el tipo de hormigdn no esta indicado en los recaudos del proyecto de estructura, la obra se
construira con un hormigén de tipo C25 de acuerdo a la norma UNIT 972:1997, cuya resistencia
caracteristica a la compresion (fck), en ensayos sobre probetas cilindricas normalizadas y a los 28 dias
de su colado, no sea inferior a 25 MPa.

Las obras de hormigédn ciclépeo se ejecutaran con un 50% en volumen absoluto de piedra.

6.4 Plan de hormigonado

Con suficiente antelacién a la fecha de comienzo de los trabajos de construccién de las
estructuras, el Contratista debera someter a la aprobacion de la Direccién de la Obra el plan de trabajo
previsto para la ejecucion de las obras.

Tal plan debera indicar:

Los plazos de ejecucion de las diferentes tareas.

El procedimiento para encofrar y hormigonar las losas

Las precauciones a adoptar para evitar la fisuracion de los hormigones y revestimientos protectores
(plan de curado).

6.5 Encofrados y apuntalamientos

Todos los moldes deberan estar construidos de modo que sean impermeables para el mortero
y tendran la resistencia necesaria para soportar - con las deformaciones toleradas - el hormigoén fresco,
la sobrecarga a esos elementos en etapa de ejecucién de obra, las vibraciones producidas por el
transito en la distribucién del hormigén, en sus condiciones mas desfavorables a tales efectos. La
Direccidn de Obra queda facultada para ordenar la correccion o refuerzo de los moldes o aun la

suspension de los trabajos, en caso que durante el llenado se comprobasen sedimentos o fugas
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importantes de material.

El encofrado debera construirse prolijamente, rechazandose todos los que no reflejen una
mano de obra adecuada. Las dimensiones interiores estaran de acuerdo con las de las piezas a
construir y tendran superficies lisas.

Las piezas metélicas podran ser reutilizadas en la medida en que su estado de conservacion
no atente contra la correcta ejecucion de los distintos elementos estructurales. De utilizarse piezas de
madera, la madera debera ser nueva. La Direccion de Obra podra autorizar el relso de la madera de
encofrados soélo en aquellos casos en que su estado de conservacion (superficie, geometria, etc.)
asegure, a su criterio, la calidad exigida para cada elemento estructural. En todos los casos en que se
pretenda reusar moldes de madera o piezas de madera para la fabricacion de nuevos moldes debera
requerirse la autorizacién de la Direccion de Obra.

Los encofrados de madera deberan ser bien mojados antes de procederse al hormigonado.

Los moldes de las vigas llevaran listones laterales a fin de evitar deformaciones en direccién
horizontal. Los moldes de pilares se reforzaran con cuadros de alfajias de seccién y altura adecuados,
se apretaran con torchones de alambre retorcido, u otro procedimiento autorizado por la Direccién de
Obra.

Las vigas de fundacion no estaran en contacto directo con el terreno, para lo cual se colocara
en el fondo de la zanja una capa de arena de 5 cm de espesor antes del llenado.

El nimero de puntales se calculara para poder soportar con seguridad las cargas y condiciones
especificadas anteriormente; siendo la cantidad minima a disponer, equivalente a los metros cuadrados
de la losa apuntalada. Los puntales deberan ser metalicos. Los puntales llevaran en la parte superior
una pieza de reparticion y descansaran sobre un juego de doble cuiia de madera, caja de arena, gato u
otro dispositivo que permita el desmontaje gradual, sin peligro de sacudidas o trepidaciones. La
Direccién de Obra podra, eventualmente, autorizar el uso de puntales de madera. En este caso seran
arriostrados a los efectos de impedir movimientos o deformaciones por empujes horizontales y/o evitar
posibles pandeos. Los arrostriamientos deberan realizarse en dos direcciones normales como minimo y
seran triangulados con cruces de San Andrés.

Los apoyos deberan descargar sobre una base segura. No se permitirdn bases de ladrillo o
piedras sueltas. Los puntales serdn convenientemente arriostrados a los efectos de impedir
movimientos en dos direcciones perpendiculares.

Los puntales de los encofrados y andamiajes deben disponerse de manera que las cargas de
los superiores sean trasmitidas directamente a los que se encuentran debajo de ellos. Los encofrados
deben disponerse de tal modo que al desencofrarse queden algunos apoyos, sin que sea necesario
moverlos ni tocar los encofrados que en ellos se apoyan mas arriba. Estos apoyos, en cada uno de los
pisos, deben superponerse con la mayor precision posible. Cuando se trata de vigas cuya luz entre
apoyos es menor de 3m, basta un apoyo en el centro de cada una; para luces mayores se dispondran
varios, de acuerdo a lo que indique el Director de Obras. En losas deberan disponerse esos apoyos de
modo que su separacion maxima en cualquier direccién sea inferior a 2m. En los encofrados de madera
para losas, las cimbras se colocaran espaciadas cada 60 cm. como maximo y los puntales cada 50 cm
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Cuando se usen alambres para asegurar moldes y armaduras, de tal modo que estos queden
en la masa del hormigén, se tomara la precaucién de, una vez quitados los moldes, cortar los alambres
a una profundidad de 1cm. de la superficie del hormigén. Los huecos seran cuidadosamente rellenados
con mortero del mismo tipo al empleado en el hormigon.

Previamente al llenado, los moldes y juntas de hormigonado se limpiaran cuidadosamente. A
estos efectos se dispondran aberturas u orificios de limpieza. Todos los moldes de madera se mojaran
abundantemente por ambos lados antes de colocarse el hormigén.

Cuando lo juzgue conveniente, la Direccién de Obra podra exigir que se aplique sobre los
moldes una mano de preparado especial, a efectos de impedir la adherencia. Cuando se empleen
moldes ya usados, deberan limpiarse y rectificarse perfectamente.

En caso de lluvia o exposicion prolongada de los encofrados a la intemperie, se procedera a
una nueva nivelacion y control del acufiamiento previamente al llenado. Se verificard ademas la
conservacion de las formas y dimensiones de todas las piezas, pudiendo la Direccién de Obra ordenar
el desarmado y reconstruccion con material nuevo de todas las partes que excedan los porcentajes
previstos de tolerancia dimensional o que, a su criterio, no se conserven en buen estado. De cualquier
manera, como medida precautoria, se verificara, previamente al llenado, la seguridad del conjunto del
encofrado.

Se daran las contraflechas que correspondan segun las exigencias especificadas en los planos
particulares y/o las indicaciones que imparta la Direccion de Obra a los efectos que la estructura
terminada tenga los niveles adecuados.

En los casos en que el hormigén no vaya revocado sino pintado o simplemente visto, se
utilizardn encofrados de contrachapado fendlico sin uso o metélicos, y se tendra un especial cuidado en
evitar la formacién de rebabas o crestas y desniveles por defectuosa fabricacién o colocacion de los
encofrados. La Direccién de Obra podra indicar la utilizacién de tablas de madera de primera calidad en
los casos en que esto se requiera por motivos estéticos. Toda la madera a utilizarse debera ser
aprobada por la Direccién de Obra.

Si aun tomadas las precauciones anteriores, la terminacion se juzgare incorrecta, se procedera
al tratamiento de las superficies mediante uso de piedras abrasivas para eliminar rebarbas y elementos
salientes de la superficie, y relleno con mortero especial de huecos o poros, éste mortero deberd imitar
perfectamente el hormigén en base a portland gris y portland blanco con arena voladora, u otros
materiales que indique la Direccion de Obra.

En caso de que cualquier pieza de hormigén armado que estuviera considerada dentro del
Proyecto como recubierta (revocada, enchapada, etc.) quedase expuesta (hormigén visto) tanto al
exterior como al interior se deberan aumentar los recubrimientos de los hierros segun los criterios
manejados en el Proyecto para estos casos y cuidarse muy especialmente el curado del hormigon
mojandose abundantemente en el periodo de fraguado.

El encofrado de los escalones de las escaleras debera ejecutarse cuidadosamente y
respetando las dimensiones de la escalera terminada, a los efectos de no efectuar operaciones de
correccion del rastico. En caso de diferencias dimensionales mas alla del limite de tolerancia, la
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Direccion de Obra resolvera si autoriza la realizacion de correcciones de la estructura de la escalera, u

ordena su demolicién y reconstruccion.

6.6 Armaduras metalicas

Los hierros de las armaduras deberan ser nuevos, estar exentos de todo agente que pueda
perjudicar la adherencia del hormigén, tal como herrumbre, materias lubricantes, bitumen, pinturas,

morteros, etc.

6.6.1 Hierros doblados y ganchos

El doblado de las varillas se hara en frio por medio de herramientas adecuadas que aseguren
el mantenimiento de los radios de curvatura que se indican mas adelante. En caso de no poderse
realizar lo expresado, se consultara al Director de Obra para proceder en consecuencia.

Los ganchos so6lo se utilizaran en los estribos de vigas, tendran un diametro interior minimo
igual a 4.5 veces el diametro de la barra y se prolongaran con una parte recta de longitud no menor de
4 diametros. En todos los demas casos los empalmes seran rectos o con patillas (escuadras), siendo
especificada su geometria en cada caso.

En los demas casos de doblados, salvo indicacién expresa en contrario, el diametro interno de
curvatura no serd menor de 12 veces el diametro de la barra para diametro menor a 20mm y de 16

veces para diametros mayores

6.6.2 Empalmes

Los empalmes deben evitarse siempre que sea posible. Solo se admitiran empalmes en los
casos en que los largos comerciales de las armaduras no permitan evitarlos. Para realizar
empalmes se debe requerir previamente la autorizacion del Director de Obras.

Los empalmes deben hacerse en el lugar donde los esfuerzos de las barras sean minimos
(puntos de inflexién, region de doblado, etc.). Los hierros A de vigas se empalman y cortan, en caso de
ser necesario, sobre el apoyo. Los hierros E corridos sobre el apoyo se empalman, en caso de ser
necesario, hacia el centro de los tramos.

Salvo casos especiales en los que se indiquen empalmes soldados, la continuidad mecéanica se
lograr& por solape con barras rectas sin gancho, colocando las varillas una junto a otra en una longitud
indicada expresamente en cada caso, con un minimo absoluto de 50 didmetros en barras traccionadas.

Si la Direccion de Obras autoriza la realizacién de empalmes, éstos deben distribuirse en forma
uniforme dentro del conjunto de las piezas. No esta permitido empalmar mas de la cuarta parte de las
barras estructurales en una misma seccion. Se consideran como empalmes efectuados dentro de una
misma seccidn, cuando los extremos mas préoximos de los empalmes disten menos de 50 didmetros.

Los empalmes por yuxtaposicion no estan permitidos para hierros de diametros mayores de 25

mm.
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En los empalmes por soldadura regiran las normas UNIT para soldaduras. La longitud Gtil de la

soldadura serda menor de 5 diametros de la barra.

6.6.3 Separacion de varillas

Siempre que sea posible, la separacién neta entre las barras paralelas debera cumplir con las
condiciones siguientes:
e no ser menor que el diametro de las barras
e no ser menor que la dimensién maxima del agregado mas 5mm
e N0 ser menor que 20mm.
Cuando las barras longitudinales se colocan en dos o mas capas o filas, la separacion entre
cada una de ellas debe ser igual o superior a las indicadas anteriormente.
Para garantizar el mantenimiento de esa separacion, se colocaran separadores
transversalmente, construidos por varillas de didmetro adecuado, apartados 60 veces el diametro de la
armadura.

6.6.4 Recubrimientos

Toda barra de armadura, principal o secundaria, debe protegerse con un recubrimiento neto de
hormigén de acuerdo a lo indicado en planos y planillas de estructura.

El recubrimiento requerido en ningln caso sera inferior a los valores indicados a continuacion:
15mm en losas en el interior del edificio.
20mm en vigas y pilares en general, asi como en losas al aire libre.
30mm en vigas de fundacion.

50 mm. en piezas en contacto con el suelo.

6.6.5 Colocacién de las armaduras

Toda armadura debera ser inspeccionada por el Director de Obra; no se podra llenar ningin
molde sin su autorizacién expresa. En caso de no cumplirse este requerimiento por el Contratista, el
Director de Obra podra ordenar la demolicién de la parte no inspeccionada, orden que el Contratista
debera cumplir sin derecho a reclamacion.

El Contratista solicitara la inspeccién de la armadura con suficiente anticipacion a la fecha fijada
para el llenado; en esta fecha tendra que estar totalmente terminada la colocacion de la armadura en
los moldes correspondientes.

Se dejaran colocados en los pilares, antes de su llenado, en las lineas de unién con los muros
de albafiileria, bigotes de varillas de acero de 8 mm. Si no se dispone lo contrario por el Director de
Obras, su separacion maxima sera de 50cm. y estaran adecuadamente anclados.

Se utilizaran los dispositivos necesarios para mantener la correcta ubicacion de las barras

mientras se procede al hormigonado, de manera que no se alteren las distancias de los mismos entre si
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0 a los encofrados.

Se asegurara el recubrimiento de todas las barras utilizando separadores plasticos. No se
permitira el uso de separadores metalicos, de madera o de mortero de cemento. En todos los casos, se
aceparan variantes Unicamente con autorizacion expresa del Director de Obra.

Antes y durante la colocacion del hormigon debera cuidarse especialmente que no se
produzcan desplazamientos ni deformaciones en las armaduras, ya sea por la colocacion de las
plataformas de servicio, por el pasaje de obreros, carretillas, etc. o por cualquier otra causa.

Cuando la viga no tiene continuidad, los hierros A 'y E se terminaran con patas verticales
llevados hasta el paramento externo del apoyo (respetando el recubrimiento correspondiente).

En general, las vigas de altura mayor o igual a 60 cm. llevaran armadura de piel horizontal en
ambas caras (minimo hierro de 6mm cada 30cm).

Toda modificacion a las especificaciones del proyecto de estructura debe ser autorizada por
escrito por el Director de Obra.

6.7 Preparacion del hormigén
6.7.1 Medicién de los agregados

La cantidad de &ridos incorporados se dosificarén, siempre que sea posible, en peso. Cuando
los mismos se midan en volumen, se debera comprobar con frecuencia el peso de las cantidades
medidas. El cemento se medir4 siempre en peso. Cuando se utilice a granel, se debe disponer junto a
la hormigonera o a la cancha donde se prepara, una balanza apropiada.

6.7.2 Mezclado

La mezcla del hormigén se realizara con hormigonera mecanica. Cuando se utilice hormigonera
mecanica de tambor inclinado, el angulo del eje de rotacién con la horizontal no sera superior a 30°C.

Para el mezclado se debera introducir el 50% del agua y luego los aridos alternadamente
(comenzando por el arido grueso) e intercalando el cemento portland aproximadamente en la mitad de
la canchada. El resto del agua se agregara a posteriori de acuerdo al grado de consistencia requerido.

El tiempo de mezclado y la velocidad de rotacion de la hormigonera estan en relacion con su
didmetro. El tiempo de mezclado se contara desde el momento después de haber introducido todos los
componentes, y sera de 90 segundos por lo menos.

El mezclado a mano se permitird solamente en casos muy excepcionales y bajo autorizacién
del Director de Obra. En este caso, se cuidara que la cancha en que se prepare el hormigén no permita
la fuga de los componentes del mismo. El piso de la misma debera ser de un material que no permita la
contaminacioén de la mezcla con la tierra del suelo o con materiales extrafios. Se mezclaran
primeramente los agregados con el cemento en seco, hasta que se obtenga una mezcla de color
uniforme y luego se afiadir4 gradualmente el agua, mientras se contintia con el amasado hasta obtener

una mezcla bien homogénea. El hormigdn que se mezcla a mano no deberé elaborarse en canchadas
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de mas de un saco de cemento portland.

6.7.3 Colocacién

El Contratista no podra dar principio a la colocacién del hormigén en los moldes sin la previa
autorizacion del Director de la Obra y si éste notara defectos de ejecucion en los moldes o disposicion
de las armaduras, estara el Contratista obligado a modificar la parte defectuosa con arreglo a las
indicaciones de la direccién de la Obra.

Previo al llenado de los moldes se procedera a la limpieza de los mismos, cuidando que lo
recogido no se deposite en partes en que luego se continuara el hormigonado (por ejemplo: sobre
pilares ya hormigonados). Debera asimismo efectuarse la revision de la posicion de la armadura
cuidando que no varie durante el proceso de llenado de los moldes.

El hormigdn debera ser vertido en los moldes inmediatamente después de mezclado. Se
debera continuar el hormigonado antes de que se haya completado el fraguado de la capa anterior

No se permitira volcar el hormigén de una altura mayor de 1 metro, salvo en llenado de pilares,
donde se admitira hasta 3 metros de altura, ni depositarlo en cantidades grandes para distribuirlo de los
montones hacia los lados. La utilizacién de hormigones autocompactantes, previa aprobacion de la
Direccién de Obras, podria hacer innecesaria la prescripcion precedente.

Se colocara en capas de 0,20 m. de espesor como méximo, inclusive en pilares. Tratandose de
pilares y muros estructurales, antes de procederse al llenado se pondra especial cuidado con el
calafateo del molde, poniendo mayor atencién en la base, para evitar el escape de lechada.

Se debera prestar especial cuidado en la distribucion y colocacion del hormigén, de modo de
mantener el debido equilibrio y la simetria de cargas, para evitar deformaciones de los moldes y para
que la organizacion de cada pieza esté de acuerdo con la teoria que ha servido de base al célculo y al
criterio que se ha formado acerca de la manera de comportarse en el sistema. En general, las losas,
vigas, arcos, etc., comenzaran a llenarse por uno de los extremos de las luces y hacia el centro
simultdneamente desde ambos lados a la vez.

Cuando haya inconvenientes en la colocacion del hormigoén, por dificultades de los moldes, por
las disposiciones de las armaduras, por estar las barras muy préximas unas a otras, etc., deberan
requerirse instrucciones al Director de Obras. Este determinaré si se procede al llenado de los moldes o
se deben realizar previamente operaciones de correccién de los moldes y/o de las armaduras. En caso
de que la Direccién de Obra disponga el llenado, ain en condiciones dificultosas, se vertera primero
una capa, lo menor posible, con hormigén de gravilla cuya dosificacién sea igual a la proporcién de
cemento del tipo de hormigdn utilizado; luego se continuara llenando el molde con hormigén indicado
para esta obra.

Las operaciones de colocacion seran interrumpidas cuando la temperatura, velocidad del viento
y/o humedad relativa ambiente impidan realizar las operaciones de colocacién y compactacion en forma
adecuada o perjudiquen la calidad del hormigon de la estructura.

Si a pesar de las precauciones tomadas cualquier parte de la obra resulta con oquedades, o
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vicios de construccién, sera demolida y rehecha por cuenta del Contratista.

6.7.4 Canalizaciones y pases

Antes de proceder al hormigonado, el Contratista prevera, en la elaboracién de los encofrados,
la ejecucion de todos los pases necesarios para tubos y conductos para las instalaciones sanitarias,
eléctricas, de aire acondicionado y ventilacion, etc., que se indiquen en el proyecto. Si hubiera que
realizar pases que no estuvieran previstos en el proyecto estructural, o modificar la ubicacién o
dimensiones de los indicados en dicho proyecto, se consultara en todos los casos al Director de Obra,
quien podra indicar los refuerzos a disponer o indicara que se realice consulta al técnico responsable
del célculo de la estructura.

Al realizar los pases se cuidara dejar el espacio necesario para que luego, al efectuar las
instalaciones, no haya que hacer cortes adicionales en el hormigén. Siempre que haya que realizar
cortes o demoliciones parciales de hormigén para pases no previstos con anterioridad, se consultara al
Director de Obra, quien autorizara los trabajos o determinara otra alternativa para la ejecucién de esas
instalaciones. En todos los casos se estara a lo que la Direccion de Obra indique y se tendra especial

cuidado de no debilitar las estructuras en estas operaciones.

6.7.5 Transporte

Debe cuidarse que los medios de transporte que se utilicen para llevar el hormigén desde el
lugar de elaboracion hasta los encofrados mantengan las condiciones tecnoldgicas requeridas, sin
experimentar variaciones sensibles a las que poseia recién amasado. En particular, no se admitira en

ningun caso la colocacién de masas que acusen un principio de fraguado.

6.7.6 Temperatura del hormigén

La temperatura de la mezcla en el momento de su colocacion no excedera de 40°C, ni serd menor de
5°C.

6.7.7 Compactacion

Una vez colocado en los moldes, el hormigén debera ser trabajado convenientemente para
asegurar la eliminacién de huecos y favorecer la disposicion de los componentes de manera que se
obtenga la compacidad requerida sin que llegue a producirse segregacion, prolongando el proceso
hasta que refluya la pasta a la superficie.

Los medios a emplear dependeran, entre otras causas de la composicién y consistencia del
hormigén, de la solidez y de que los moldes sean perfectamente estancos, de la disposicién de las
armaduras, etc.; en cada caso deben adoptarse los elementos que mejor se adapten a ese fin.

Como minimo deberéa disponerse en el momento del llenado, suficiente mano de obra para que

pueda ejecutarse eficientemente esta tarea; mediante el picado del hormigon con una varilla o liston, el
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golpeado de los encofrados, el movimiento de las armaduras, el apisonado con regla, etc.

Siempre que las condiciones sean favorables a su empleo, es obligatorio el uso de vibradores.
El uso de estos aparatos debe estar a cargo de personal capacitado, bajo vigilancia experta, para evitar
que se produzcan los inconvenientes de una mala utilizacién, tales como la segregacion de los
materiales, desajuste de los encofrados o de las armaduras, etc. El tipo, potencia y frecuencia del
vibrador a usar quedaran sujetos a la aprobacién del Director de Obra. El tipo de vibrador y el
procedimiento podran requerir modificaciones en la dosificacion, de modo de compatibilizar las
caracteristicas de los hormigones resultantes. Se exigira especial rigidez en los encofrados que vayan a
ser sometidos a vibracion.

La compactacion y apisonado debe hacerse siempre por capas no mayores a 20cm. Debe
tenerse especial cuidado, al llenar cada parte de los moldes, de depositar el hormigén tan proximo
como sea posible de su posicion final.

No se admitirdn en absoluto las superficies cascadas, de hormigon lavado, que se formen en la
parte inferior de las vigas, ni partes de la construccion en las que el hormigén resulte con huecos, poros
y otros defectos que, a juicio de la Direccion de Obra, sean inconvenientes. En este caso, el elemento

afectado sera demolido y reemplazado a costo del Contratista.

6.7.8 Juntas de hormigonado

Cuando por las condiciones del trabajo se prevea la interrupcion de hormigonado antes de
terminar una parte completa de la obra, se deberan estudiar las juntas resultantes de manera que
causen el menor perjuicio posible a las condiciones de trabajo del conjunto.

Se debera requerir la aprobacién expresa del Director de Obra siempre que se prevea una
interrupcién del hormigonado y se estard a lo que éste indique sobre cuando, cémo y donde se podra
realizar el corte.

En los casos en que no se indica expresamente, las juntas deberan ubicarse en las partes
menos comprometidas de la estructura y orientadas de manera que los esfuerzos previstos por la pieza
en esa seccion se desarrollen en direcciéon normal a la junta y de manera que tiendan a su unién con el
nuevo material a colocar. Las obras deberan reanudarse dentro del mas breve plazo posible.

Se tomaran precauciones de indole constructiva que asegure la mejor adherencia entre las
partes de hormigén en contacto. Para ello debera cuidarse que las superficies de interrupcién sean
convenientemente asperas y que se hallen bien limpias al recibir el hormigén fresco. Antes de continuar
con el hormigonado la junta sera humedecida a superficie opaca y la Direccién de Obra podra exigir la
aplicacion de lechada fluida de cemento (2 x 1) o la utilizacion de productos especiales (p. ej. resinas

epoxi) a modo de puente de adherencia.

6.7.9 Hormigonado en tiempo frio

Como norma general, cuando se emplee cemento portland, se suspendera el hormigonado
siempre que se prevea que puede descender la temperatura media del ambiente por debajo de 0°C,
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durante el hormigonado y las siguientes 48 horas.

Solo en casos de absoluta necesidad, la Direccion de Obra podra autorizar que se hormigone a
temperaturas inferiores a las anteriormente sefialadas. En estos casos se adoptaran las medidas
necesarias para que el fraguado de las masas vertidas se realice sin dificultad.

A titulo de orientacién, en este sentido, se indica que, calentando el agua de amasado a
temperaturas comprendidas entre 40°C y 60°C, es posible rebajar en 5°C la temperatura minima
indicada anteriormente. Cuando resulte necesario calentar el agua por encima de 40°C, se cuidara de
alterar el orden invertido de los materiales en la hormigonera, echando primero el agua y los aridos, con
el objeto de que el cemento no llegue a estar nunca en contacto con agua a temperaturas
peligrosamente elevadas.

Convendra, en estos casos, ademas, prolongar el tiempo de amasado para conseguir una
buena homogeneidad de la masa sin grumos.

Otras medidas que se aconsejan son:

o Emplear aditivos o tratamientos que aceleren el endurecimiento del hormigén, siempre que con
ello no se perjudiquen sus restantes cualidades y cumpliéndose todo lo dicho anteriormente
para estos tipos de materiales;

e Prolongar el curado el mayor tiempo posible;

e Retrasar el desencofrado de las piezas, incluida la retirada de costados, cuando el encofrado
sirva como aislante térmico, como ocurre cuando es madera.

Se recomienda registrar en el Libro de Obra las temperaturas extremas del ambiente en la
obra, no sélo con el fin de prever y localizar la duracién de las heladas, sino también a efectos del
descimbramiento y desencofrado.

6.7.10 Hormigonado en tiempo caluroso

Se procurara evitar el hormigonado con temperaturas del aire ambiente mayores a 40°C. En
casos de absoluta necesidad, la Direccion de Obra podra autorizar el hormigonado con temperaturas
superiores a la sefialada, debiéndose observar en estos casos las precauciones que se indican a
continuacion.

Se debe reducir la temperatura de los materiales componentes, especialmente el agua y los
aridos. La reduccion de la temperatura del agua podria obtenerse por refrigeracién o empleando hielo
como parte del agua del mezclado; todo el hielo debe encontrarse licuado antes de terminar el
mezclado. Los aridos se almacenaran perfectamente a la sombra y se los mantendra humedos
mediante riego con agua tan fria como sea posible. El cemento tendra la menor temperatura posible,
siempre menor que 75°C.

El tiempo de mezclado no excedera el minimo especificado y el tiempo para el mezclado y
colocacioén seran los minimos posibles. La hormigonera funcionara a la sombra. Si las temperaturas son
criticas, las operaciones de colocacion del hormigén se realizaran de tarde.

Se prestara la maxima atencion a la operacién de curado del hormigén, a los efectos de
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mantener permanentemente hiimeda la superficie del mismo.

6.8 Terminacion del hormigén y tratamiento superficial

Las superficies de las estructuras deberan tener las terminaciones y tratamientos siguientes:

6.8.1 Superficies que quedaran en contacto con el terreno

Salvo que la excavacion se realice en roca o tosca firme se usaran los encofrados
correspondientes y se ejecutaran prolijamente, de manera que las deformaciones locales e
irregularidades abruptas del hormigén no superen 5 mm. Si se constataran irregularidades mayores, la
Direccién de Obra requerira, segun el caso, que la superficie sea reparada con mortero de arena y

cemento similar al del hormigén de la estructura, o que la pieza sea demolida y rehecha.

6.8.2 Superficies de estructuras vistas

Si el encofrado es de madera, ésta debera ser cepillada en la cara donde se aplicara el
hormigdn y en las dos caras normales adyacentes; estara libre de agujeros, nudos grietas, hendiduras,
alabeos y todo otro defecto que afecte la resistencia o la apariencia de la estructura terminada.

Los moldes se haran prolijamente, con juntas machihembradas, intersecciones ensambladas y
uniones continuas.

Durante la colocacion del hormigén en el encofrado se procurard llevar la pasta contra los
moldes a fin de obtener una superficie lisa exenta de poros. El hormigon que esté segregado, mal
compactado o defectuoso de cualquier forma, o que presente depresiones excesivas en su superficie
debe ser picado y reconstruido hasta los limites establecidos por la Direccion de Obra, o demolida y
rehecha totalmente la pieza, si esto fuera necesario a solo juicio de la Direccién de Obra. Para las
reparaciones se utilizara un mortero de cemento y arena de similar dosificacién que el del hormigén de

la estructura. Las tareas de reparacion del hormigén deberan estar a cargo de personal calificado.

6.8.3 Superficies que quedaran en contacto con agua

El encofrado tendra una terminacion esmerada, de manera que las irregularidades abruptas del
hormigdn no superen los 3 mm.

Inmediatamente de desencofrada la estructura se reparara el hormigdn que se encuentra
defectuoso, siguiendo las directivas sefialadas en el articulo 6.8.2. Terminadas las reparaciones se dara
atoda la superficie una terminacién y proteccién exterior constituida por:

. Azotada de 4 mm de espesor con mortero de una parte de cemento Pértland y dos partes de
arena gruesa y limpia. (zarandeada)

. Un revoque bien apretado de 8 a 12 mm de espesor con mortero de una parte de cemento
Pértland y tres partes de arena mediana limpia (zarandeada).

. Una capa de alisado de terminacion, de 1mm de espesor, con mortero de una parte de
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cemento Portland y una parte de arena fina limpia (zarandeada).

Si la capa protectora de la estructura resultara dafiada a consecuencia de algin accidente de
trabajo de montaje de equipos, se debera proceder a reparar el hormigén o revoque afectado en la
forma ya indicada. Terminadas las reparaciones se aplicaran dos manos de pintura cementicia; la
primera mano después de lavada la superficie y rociada con agua en forma pareja y la segunda mano

después de haber completado la primera y previo rociado de la superficie.

6.9 Curado del hormigon

El hormigdn colocado se mantendra saturado de humedad durante el periodo inicial del
endurecimiento. Cuando esto se logre con riego discontinuo se tomaran las precauciones necesarias
para que ese estado de saturacién se mantenga entre uno y otro riego.

Para comenzar el proceso de curado debera esperarse un lapso prudencial desde la colocacion
del hormigdn en los moldes, para que no se produzca un deslavado de la capa superficial.

El plazo del curado dependera, entre otros factores, de las caracteristicas de la estructura,
exposicién a la intemperie, juntas, espesores, como también de la humedad y temperatura ambiente y
de la dosificacion del cemento y tipo del mismo. Si la Direccion de Obra no dispone otra cosa, el tiempo
de curado sera de 7 dias para el hormigén de cemento comin y de 4 dias para el de fraguado rapido.

En ningln caso el plazo de curado sera inferior a 4 dias

Si la temperatura ambiente baja de 4° C o sube mas de 32° C se protegera el hormigdn con
materiales aislantes adecuados. La proteccion sera por lo menos 72 hrs. para hormigones de portland

comun o 24 hrs. para hormigones de fraguado rapido.

6.10 Desencofrado y descimbrado

Las partes del encofrado cuyo retiro no afecte la estabilidad de la estructura, podran quitarse
tan pronto el endurecimiento del hormigén sea el suficiente como para que esta operacién no afecte al
mismo. Antes de retirar los moldes o encofrados se sacara una de las partes laterales en una viga o
pilar con el fin de examinar las condiciones de consolidacion del hormigén. El descimbramiento y
extraccion de los moldes se realizara sin choques, por medio de esfuerzos graduales.

Las cimbras o apuntalamientos, asi como el encofrado restante, podran ser retirados cuando la
resistencia del hormigon garantice seguridad suficiente frente a las solicitaciones presentes, al
comportamiento reoldgico y a las deformaciones diferidas esperables, siendo preceptiva la aprobacion
de la Direccion de Obra.

El encofrado del apoyo o apuntalamiento no sera retirado en ningin caso antes de los plazos
gue se indican a continuacion:

e Losas sin sobrecargas durante el proceso de construccion: 14 dias (en este caso deberan
dejarse puntales en la parte central por tiempo igual).
e Vigas en general y losas de luces mayores de 4m: 21 dias (se dejaran previstos

apuntalamientos).
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En partes comprometidas de la estructura (tramos de grandes luces, ménsulas, etc.) se
extendera durante mas tiempo, para evitar efectos perjudiciales de golpes, vibraciones, etc., del
proceso constructivo. Asimismo la Direccién de Obra podra requerir apuntalamientos especiales.

Para las partes construidas con cementos especiales o usando aditivos, los plazos podran ser
reducidos en base a las caracteristicas los productos utilizados, siempre que el Director de Obra lo
autorice.

Estos plazos suponen estructuras que no estaran sometidas a sobrecargas durante el proceso
de construccién. El Director de Obra podra postergar la tarea o disponer se mantenga un
apuntalamiento de seguridad cuando se trate de hormigones vistos, o en funcién de las condiciones de
curado, sobrecargas, clima, etc.

Queda expresamente prohibido reparar partes de la estructura de hormigén luego de
desencofrado sin antes consultar con la Direccion de Obra. Esta tomaré las decisiones

correspondientes en base a la entidad de las imperfecciones.

6.11 Elementos premoldeados

Cuando se ejecuten elementos premoldeados en hormigdn armado sera preceptivo el empleo
de moldes metdlicos y el uso de vibradores a efectos de obtener superficies bien acabadas, con las
dimensiones establecidas en los planos, libres de alabeo y rebarbas y toda otra imperfeccion.

Si el elemento premoldeado esta destinado a ser emplazado en una vereda o habra de servir
para que transiten personas sobre él, su superficie superior debera poseer un acabado rugoso, el cual

se lograré trabajando el hormigén con herramientas adecuadas antes de que termine su fraguado.

6.12 Ensayos

Seran obligatorios los ensayos de resistencia a la compresién, de hormigones que se empleen
en las siguientes circunstancias:

a) Cuando se tenga duda o no se tenga experiencia de la calidad de los materiales a emplearse.
b) Un ensayo por lo menos cada 20 m3 de hormigén elaborado.

¢) Cuando se llenan piezas importantes.

d) Cuando la Direccién de la Obra lo indique por tener dudas sobre las condiciones de estabilidad.

La Direccion de Obra podra exigir que se realicen ensayos en coordinacion y eventual
presencia del Director de Obra, utilizando los mismos materiales y/o dosificaciones a emplear en las
obras, no permitiéndose su utilizacion hasta obtener un resultado satisfactorio.

Durante la ejecucion de la obra, y a efectos de los controles pertinentes, se tomaran ejemplares
de ensayo de aquellas canchadas que la Direccion de Obra indique, segin norma vigente. Los ensayos
se efectuaran en laboratorios de reconocida idoneidad técnica aceptados por la Direccion de Obra o en

el Instituto de Ensayo de Materiales de la Facultad de Ingenieria, y seran a costo del Contratista.
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6.13 Elementos constructivos

6.13.1 Fundaciones

Las fundaciones se realizaran segun el sistema constructivo que se detalla en los planos,
planillas y detalles de hormigén armado.

Previo al inicio de los trabajos el Contratista debera realizar, a su costo, los estudios necesarios
a efectos de verificar que las hipotesis utilizadas para realizar el calculo de las fundaciones sean
correctas. En caso de que se verifique que las hip6tesis de calculo no son correctas, el Contratista
debera presentar nuevo proyecto y célculo de fundaciones, realizado por Ingeniero Civil o Arquitecto.
Las obras de fundacién no se comenzaran hasta no tener la aprobacién del nuevo proyecto por parte
de la Direccion de Obra.

En aquellos sitios y casos en que asi lo entienda necesario el Director de Obra, deberan
profundizarse las excavaciones, a los efectos de investigar las caracteristicas del terreno. En el caso de
suelos rocosos, se haran perforaciones con martillo neumatico con mecha perforada u otro
procedimiento, a los efectos de lograr orificios sensiblemente cilindricos, investigandose a través del
polvillo resultante y/o del “rascado” de las paredes de la perforacion con una varilla doblada en extremo.

En todos los casos sera responsabilidad del Contratista la verificacion de las dimensiones
estructurales, caracteristicas geotécnicas, nivel de fundacion, etc.; para lo que debera recabar el visto
bueno de la Direccion de Obra. En caso que se presenten variaciones del terreno respecto de lo
previsto, se debera comunicar inmediatamente a la Direccion de Obra, la que adoptara las medidas
correctivas que correspondan.

Las dimensiones en planta de la excavacién, deberan ser iguales o mayores a las del
dispositivo estructural correspondiente al cimiento.

El Contratista debera tomar todas las precauciones necesarias (apuntalamientos, entibaciones,
etc.) para evitar desmoronamientos que afecten la seguridad de los operarios. A estos efectos se regira
por los criterios establecidos por los organismos correspondientes (Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, Banco de Seguros del Estado, Intendencias Departamentales, etc.) y por los criterios que dicten
un correcto y seguro procedimiento de obra. Deberan evitarse amontonamientos de materiales y/o
presencia de equipos pesados y/o que vibren junto a las excavaciones.

La mano de obra empleada en estas tareas (ain aquella no calificada) debe ser experimentada
y debera estar informada de los aspectos de seguridad involucrados en la tarea.

El Contratista coordinara con el Director de Obra la inspeccion de los suelos de fundacion
(firmes) para verificar el cumplimiento de lo especificado en los recaudos y poder de esa forma dar
cumplimiento a las condiciones establecidas.

Se evitara que las excavaciones queden expuestas innecesariamente sin ejecutar el cimiento.
En caso que se prevea una discontinuidad en el trabajo, el pozo que quede abierto quedara ejecutado a
una distancia prudencial del firme, de tal modo que éste no se vea alterado por tal circunstancia. El

Contratista tomara todas las precauciones necesarias para evitar que penetren en las excavaciones el
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agua de lluvia u otras cualesquiera. En el caso que ello sucediera, el Contratista esta obligado a
efectuar las excavaciones necesarias hasta llegar a la profundidad que, a juicio de la Direccién de Obra,
el terreno no haya sido afectado por los efectos del agua. En caso que el agua proceda por filtraciones
desde el mismo subsuelo, deberan tomarse las precauciones necesarias para que no queden afectadas
las partes de hormigdn a ejecutar, debiendo estudiar el Contratista los procedimientos a realizar para
gue el agua no quede en contacto con el hormigdn fresco y consultando previamente a la ejecucion,
con la Direccién de Obra.

Toda armadura debera protegerse con un recubrimiento neto de hormigén no menor al
prescripto en los planos. Este recubrimiento se asegurara aplicando pequefias cantidades de hormigén
0 separadores plasticos en lugares adecuados o con otras medidas que se crean mas convenientes en
cada caso. No se admitira, para esos fines, el empleo de trozos de acero y de morteros con cal.

Una vez ejecutada la cimentacion, no se procederd al relleno de las excavaciones antes de los
7 dias. Esto sera ejecutado de un modo parejo y suavemente, a los efectos de no afectar el hormigén
de corta edad ni a los restantes elementos estructurales de la proximidad.

En los casos de suelos potencialmente expansivos, podra requerirse el descalce de algunos
elementos estructurales, separando el elemento por lo menos 10 centimetros del suelo, para evitar que
los posibles cambios volumétricos afecten partes de las construcciones, lo anterior sera indicado y

supervisado por la Direccion de Obra, con quien se acordara el procedimiento idoneo.

6.13.2 Carreras, dinteles y antepechos

Se ejecutaran de acuerdo a lo establecido en los planos de estructura y/o detalles de
arquitectura que integran los recaudos. En el caso de no estar indicadas en los mismos se realizaran en
hormigdn armado siguiendo los criterios generales del Proyecto, respetando siempre lo que indique la
Direccién de Obra.

Si la Direccién de Obra no dispone otra cosa, tendrdn un ancho de 12 cms. en los muros de 15
cms. de espesor y 25 cms. en muros de 30 o mas centimetros de espesor, y la altura y las armaduras
estaran definidas por la luz a salvar y las cargas que soporte. Excepto en casos en que la Direccion de
Obra indigue lo contrario, se prolongaran hasta los pilares mas préximos.

No deberan interferir con la terminacion superficial de los paramentos y la correcta
impermeabilizacion de los muros exteriores. Asimismo deberan permitir un correcto amure de las
aberturas y el posicionado de las piezas de terminacién de los antepechos (teniendo en cuenta la

pendiente de las mismas en los muros exteriores).

6.13.3 Contrapiso armado sobre el terreno

Donde se indique la construccién de contrapiso armado sobre el terreno, éste sera construido
con un hormigdn de tipo C25, similar al indicado para las losas estructurales. La armadura sera
calculada en funcién de las cargas permanentes y eventuales. Particularmente, en los espacios de
circulacion se deberda tener en cuenta el esfuerzo por traslado de diferentes vehiculos y equipos. En
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todo caso la armadura minima admisible estara constituida por una malla electro soldada de alambres
de acero de alta resistencia (limite de fluencia convencional minimo: 5.000 kg/cm2, tensién de rotura
minima: 5.500 kg/cm2) de diametro minimo 3,4mm., con una separacién maxima de 200 mm. en
ambos sentidos. La malla debera cumplir con las especificaciones de la norma UNIT 845:1995 ("Malla
de alambre de acero soldado para hormigén armado").

En caso de que la Direccion de Obra lo indique, se agregara hidréfugo en la masa del hormigon
para impermeabilizarlo.

Se hormigonara en una sola etapa, no admitiéndose ninguna clase de juntas, salvo las
constructivas expresamente especificadas en planos de la documentacion de obra y las necesarias
para permitir la dilatacion del contrapiso. El vibrado y compactado se hara, preferiblemente, con una

regla vibratoria mecanica.
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7 ESTRUCTURAS METALICAS

7.1 Generalidades

Las estructuras metalicas seran fabricadas en acero de acuerdo a lo indicado en los planos y
planillas respectivos y a lo dispuesto por la Direcciéon de Obra. La herreria sera ejecutada de acuerdo a
las normas técnicas reconocidas, a los efectos de una correcta construccion de todas las piezas
conforme a las especificaciones establecidas.

Los perfiles de acero seran, en lo posible, de la misma procedencia y deberan estar
perfectamente conformados, sin torceduras ni defectos. Salvo indicacion contraria en planos y planillas
o por parte de la Direccién de Obra, el acero a emplear en elementos estructurales, barandas y
pasamanos sera del tipo ASTM A36. Cuando se indique acero inoxidable sera del tipo AlSI 316.

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista verificara las medidas en obra de todas las piezas y
consultara a la Direccién de Obra sobre los detalles que pudieran tener mas de una forma de
resolverse, asi como posibles modificaciones en las dimensiones, sistemas de fijacion, u otros aspectos
que puedan presentar dudas.

El Contratista presentara a la Direccion de Obra el Proyecto Ejecutivo de las estructuras
metdlicas para su aprobacion, detallando todos los materiales a emplear y caracteristicas técnicas.
Como parte integrante del Proyecto Ejecutivo, el Contratista debera presentar calculo de todas las
estructuras metalicas y sus vinculos con la estructura de hormigén armado (si los hubiere) realizado por

Ingeniero Civil Estructural.

7.2 Fabricacion en taller y/o en obra

Todos los materiales a emplear deberan ser nuevos y libres de corrosién, siendo rechazado
todo aquel que no cumpla esta condicion. Los elementos componentes de las estructuras no
presentaran golpes, alabeos, desviaciones ni deformaciones. Se prohibe tapar con soldadura zonas
defectuosas.

Los agujeros para bulones o tornillos se realizaran con taladros y en ningn caso con soplete ni
punzén. Las rebarbas formadas en los bordes de los agujeros se eliminaran prolijamente.

Todas las piezas, con excepcién de las galvanizadas, seran cubiertas inmediatamente de
fabricadas con dos manos de antioxido de diferente color. Previo al pintado se debe desengrasar y
limpiar la superficie a blanco, mediante procedimientos fisicos y/o quimicos adecuados.

Las operaciones de preparacion, cortado, soldaduras, etc., deberan ser realizadas por personal
calificado. Se deberd someter a aprobacion de la Direccién de Obra todos los procedimientos de
soldadura a emplear. La Direccion de Obra se reserva el derecho de examinar especificamente la
idoneidad de los soldadores empleados para ejecutar las estructuras.

A los efectos de un mayor aprovechamiento de los materiales, se aceptara hasta un empalme

soldado (con soldadura de penetracién completa), en barras de méas de seis metros de longitud. En
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barras de hasta seis metros de longitud, no se aceptaran empalmes.

Los materiales se trabajaran en frio y, de ser necesario efectuar trabajos en piezas calientes,
las mismas deberan estar a la temperatura de rojo cereza claro. No se permitiran trabajos a
temperatura intermedia rojo azulado. El enfriamiento se realizara al aire en calma, sin acelerado
artificial.

Se evitara el envio a obra de piezas pequefias sueltas, debiéndolas enviar en conjuntos
protegidos y debidamente identificados.

La Direccion de Obra podra inspeccionar en taller todas las partes pre-armadas, antes de su
envio a obra, para su aprobacion. Las manipulaciones necesarias para la carga, transporte, descarga,
almacenamiento y montaje, se realizaran a cargo del Conratista con el cuidado suficiente para no
provocar solicitaciones excesivas en ningun elemento de la estructura y para no dafiar ni la pieza ni su

terminacion superficial.

7.3 Uniones soldadas

Las soldaduras de uniones entre las distintas piezas seran perfectamente ejecutadas,
continuas y pulidas. Los escuadramientos y las uniones seran prolijamente construidos, con soldadura
autégena o eléctrica, de acuerdo a las instrucciones de la Direccion de Obra.

Las caracteristicas de las soldaduras de los elementos estructurales, deberan ajustarse a lo
establecido en la norma DIN 4100 en general.

La calidad de las soldaduras se podra verificar por ensayos no destructivos como ultrasénicos o
tintas penetrantes. La Direccion de Obra est4 facultada para exigir, si lo considera necesario, el control
de las soldaduras mediante el ensayo de probeta de soldadura testigo.

Para la aceptacion de las uniones soldadas, se tendran por aceptadas las siguientes
definiciones:

e Soldadura perfecta: Cuando es homogénea, tolerdndose como maximo inclusiones muy
pequefas de gas y en muy poca cantidad.

e Soldadura buena: Cuando hay débiles desviaciones de la homogeneidad, con defectos como
inclusiones gaseosas 0 escorias muy escasas.

e Soldadura regular: Pequefias desviaciones de la homogeneidad y defectos del caso anterior,
mas falta de penetracion.

e Soldadura mala: Con importantes desviaciones de la homogeneidad, pudiendo presentar
inclusiones gaseosas o de escorias, mordedura de bordes, falta de penetracion, falta de fusion

y O grietas.
De acuerdo con estas definiciones, la soldadura perfecta siempre se acepta, las buenas y

regulares pueden llegar a aceptarse o no dependiendo de la importancia estructural de la unién. Las

soldaduras malas no seran nunca aceptadas.
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7.4 Proteccion y recubrimientos

Salvo indicacién en contrario en planos o planillas, se tratara las superficies de acero a pintar
con arenado, luego se aplicaran dos manos de antiéxido epoxi de dos componentes, y dos de esmalte
poliuretanico, debiendo llegar con las cuatro capas secas a 160 micrones de espesor. Los colores seran
a eleccion de la Direccion de Obra.

Sin perjuicio de lo expresado precedentemente, el Contratista debera realizar todos los trabajos
gue considere necesarios para dar garantia de las pinturas por el término de 3 afios a partir de la
Recepcién Provisoria de la obra.

Los puntos de soldadura entre galvanizados y perfiles se protegeran en todas las uniones
soldadas con revestimiento electroquimico a base de EPOXI-CINC, previa limpieza profunda y

eliminacién de escorias.
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8 OBRAS DE ALBANILERIA HUMEDA

8.1 Materiales

8.1.1 Mampuestos ceramicos

Los ladrillos y tejuelas macizos, asi como los mampuestos con huecos (ladrillos “rejilla” y
“rejillén”, ticholos, etc.) seran de prensa, de arcilla cocida, de primera calidad, de color rojo, homogéneo,
duros, sin grietas ni caliches, de formas y dimensiones regulares y de aristas vivas. Tendran una
resistencia minima a la compresion de 150kg/cm2.

Los ladrillos mediran 25 x 12 x 5,5cm.

Las tejuelas mediran 25 x 12 x 3cm.

Las medidas de los ceramicos huecos seran las determinadas en los planos de acuerdo a los
distintos tipos de muros, o por la Direcciéon de Obra en los casos en que no se especifique en los
planos.

Si por circunstancias de fuerza mayor el Contratista se viera obligado a usar ladrillos de dos
procedencias no podra mezclarlos dentro de la misma fébrica.

Si se indicara el uso de ladrillos de campo, éstos seran de primera calidad, homogéneos, de
forma y dimensiones regulares, sin grietas ni caliches, perfectamente cocidos, de buena coloracion u
sonido metalico al golpe. Mediran 25 x 12 x 5,5 cm y tendran una resistencia minima a la compresion
de 50kg/cm?2.

El ladrillo partido empleado en los hormigones de relleno y contrapisos sera limpio, duro y su
mayor dimensiéon no excedera de 3cm

8.1.2 Morteros

Respecto a los conglomerantes, aridos, agua y aditivos y su preparacion regiran las
disposiciones indicadas anteriormente y en particular las especificaciones contenidas en el capitulo D-
seccion 9.1 de la Memoria Constructiva General para Edificios Publicos del Ministerio de Transporte y
Obras Publicas.

Para todos los trabajos se usara preferentemente agua corriente proveniente del servicio de
O.S.E. El contratista dispondrd, si fuere necesario, depdsitos y equipos, de modo de asegurar su
distribucion y almacenamiento abundante en toda la obra.

Las arenas para la preparacion de morteros seran dulces, siliceas y exentas de tierra, materias
organicas o sales. No se admitira la menor tolerancia en estas condiciones para las arenas destinadas
a morteros para revoques.

Las arenas destinadas para las capas finales de acabado de los revoques seran tamizadas en
obra, con un tamiz de malla de 1mm y deberén ser blancas o de color claro, salvo especificacion
distinta de la Direccion de Obra.
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De acuerdo con la granulometria las arenas se clasificaran en los siguientes tipos:

Tamafio de los granos (mm) 3az2 2al la0.2 0.2a0
Arena gruesa 40% 38% 12% 10%
Arena mediana 50% 32% 18%
Arena fina 75% 25%

Las arenas de los revoques de terminacion podran ser de molienda de marmol, respetando las
granulometrias (para obtener morteros coloreados).

Los hidréfugos seran quimicos inorganicos en pasta o liquidos segun indique la Direccién de
Obra y en la proporcion que especifiquen los fabricantes teniendo en cuenta la naturaleza del
conglomerante en los distintos morteros.

Se emplearan los siguientes tipos de morteros con los destinos indicados:
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Mortero:

Dosificacion:

Mezcla Gruesa

3 Arena terciada

1 cal en pasta

Mezcla Fina 5 Arena fina

2 Cal en pasta
Mortero A 3 Arena gruesa

1 cemento
Mortero B 4 Arena gruesa

1 cemento
Mortero C 1 Arena fina

1 cemento
Mortero D 3 Arena fina

1 cemento
Mortero E 5 Mezcla gruesa

1 cemento
Mortero F 8 Mezcla gruesa

1 cemento
Mortero G 10 Mezcla gruesa

1 cemento
Mortero H 6 Mezcla fina

1 cemento
Mortero | 10 Mezcla fina

1 cemento
Mortero J 15 Mezcla fina

1 cemento




Aplicaciones:

A Azotada sobre ruastico. Con adicion de hidréfugo, revoque
impermeabilizaciéon base de muros.

B Alisado de pisos. Con adicién de hidréfugo, revoque comun
exterior primera capa.

C Revoque lustrado 22 capa
Alisado sobre losa de hormigon en cubiertas.

E Revoque comun interior primera capa. Revoque comun exterior
segunda capa. Mortero de toma en muros de ticholos.

F Mortero de toma muros de ladrillo rejilla. Mortero de toma de
pisos de baldosas ceramicas
Mortero de toma de muros de ladrillos.

H Mortero de toma de revestimientos pétreos.

I Revoque comun interior segunda capa. Revoque comudn
exterior tercera capa. Revoque de cielorrasos tercera capa.

J Revoque de cielorrasos segunda capa.

La Direccion de Obra podra manejar la alternativa de utilizar morteros de toma en base a
cemento puzolanico para la conformacion de tabiques, caras interiores de muros dobles y caras
exteriores de muros de ladrillo visto. En estos casos la dosificacion seré la indicada por la Direccion de
Obra.

Los componentes de las mezclas para los morteros se mediran en volumen, empleandose para
ello recipientes de cubaje conocido que faciliten su contralor. Las mezclas se batiran a maquina hasta
que resulten homogéneas y se verteran sobre una cancha plana y limpia. Los morteros en cuya
composicién entre cemento deberan emplearse a medida que vayan preparandose, no pudiendo
utilizarse los sobrantes de la mafiana para la tarde. Los morteros de cal y arena se prepararan para el
trabajo del dia, no pudiendo utilizarse el sobrante del dia anterior.

Se comprobara sistematicamente la calidad de los morteros. En el caso que la Direccién de
Obra no considerase las dosificaciones establecidas éptimas para su uso, ésta procedera a cambiarlas
por otras pero, una vez definidas, tendran que ser las mismas hasta el final de la obra.

La Direccion de Obra podra solicitar los ensayos de resistencia y consistencia que considere
necesarios de los morteros que se utilizan en obra, asi como los ensayos de calidades de los materiales
y aditivos integrantes. Estos ensayos se realizaran en laboratorios autorizados y en un todo de acuerdo
con las normas UNIT.

8.1.3 Piedra

Sera de la mejor calidad dentro del material y tipo que se indique. Salvo otra indicacion de la
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Direccién de Obra todas las piedras utilizadas deberan cumplir con las especificaciones de la norma
ASTM C 615 (“Standard Specification for Granite Dimension Stone”). Seran de calidad arquitectonica
estandar.

La piedra granitica natural que se utilice para revestimiento en cerramientos verticales
exteriores, escalones, entrepuertas y pavimentos sera del color que indique la Direccion de Obra 'y
tendra caras perfectamente planas (desviaciones no mayores a 2mm), segun indicacion en planos y
detalles correspondientes.

Las dimensiones de las piezas a emplear seran las indicadas en los planos y detalles
correspondientes. En los casos en que no se indiquen se estara a lo que determine la Direccién de la
Obra.

8.2 Muros y tabiques

Los paramentos verticales de mamposteria de piezas ceramicas se realizaran de acuerdo a lo
indicado en los planos y detalles. Los plomos de muros seran perfectamente verticales, tanto en su obra

gruesa como en su terminacién. Los espesores seran los que se indican en los planos respectivos.

8.2.1 Rdstico de muros de mamposteria

Previo a su colocacion, los mampuestos se embeberan en agua limpia hasta su saturacion.

Los muros y tabiques de mamposteria se levantaran rigurosamente aplomados, rectos y
trabados. Las hiladas se haran perfectamente horizontales y de altura uniforme. Las juntas, no
mayores de 1 cm., se mantendran perfectamente limpias y a nivel. Toda la construccién se levantara a
nivel. Las alineaciones y niveles se controlaran permanentemente por medio de hilos tensos, nivel y
plomada.

La unién de la mamposteria a la estructura de hormigén armado se realizara mediante varillas
de hierro de las dimensiones que indique la Direccidn de Obra, empotradas en el hormigén, previstas a
tales efectos, siguiendo el eje de los muros. En el caso de estructuras metalicas, la union se realizara
mediante varillas soldadas a la estructura, en forma de horquilla.

Los morteros a emplear son los indicados en el articulo 8.1.2 de esta Memoria.

La construccion de los muros y tabiques de ladrillo, rejilla o rejillon se detendra dos hiladas
antes de las vigas o losas que los superpongan (una hilada en caso de muros de ticholo). A los 15 dias
se completara la construccion del muro y se efectuaré el calce con la estructura, acufiando con el
mismo material de mampuestos y mortero que el muro.

Sobre todos los tabiques y paredes de ladrillo donde no hubiera vigas, a la altura de dinteles y
antepechos de los vanos se dispondran carreras de hormigdn armado segun los detalles
correspondientes y/o las indicaciones de la Direccion de Obra.

En los muros exteriores con terminacion en medio ladrillo de campo visto (ladrillo “chorizo” o
“lingote”) se vinvulara el revestimiento al muro mediante barras de acero redondo (bigotes) de 6 mm. de

diametro. En caso de que se indique camara de aire entre muro y revestimiento exterior, se tendra
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especial cuidado en que la posicion de los bigotes sea siempre descendente hacia el exterior.
En los muros con terminacion de ladrillo visto, salvo otra indicacién de la Direccion de Obra,

todas las juntas iran rehundidas.

8.2.2 Impermeabilizacién de cimientos y arranque de muros

Los muros en elevacion sobre el nivel del terreno, seran preservados de la humedad de
acuerdo al siguiente método:

Encima de las vigas de fundacion y hasta una altura minima de 20 cm. sobre el nivel del piso
interior terminado se impermeabilizaran, empleandose, en sus juntas horizontales y verticales, mortero
formado por tres partes de arena gruesa y una de cemento portland (mortero tipo A), al que se le
adicionara hidréfugo quimico, inorganico, de marca reconocida, en el modo y proporcién que indique el
fabricante.

Encima de este sector de los muros, tomando todo el ancho y cubriendo también totalmente las
caras laterales, se dispondra una capa del mismo mortero de toma descripto (mortero tipo A con adicion
de hidr6fugo) y sobre ésta una capa de membrana plasto asfaltica espesor 4mm. A dicha membrana
se le aplicara calor para soldarla entre si y con el muro. La Direccién de Obra podra disponer la no
aplicacion de la membrana si no la considera necesaria.

Todas las obras de impermeabilizacion de cimientos y partes de construccion que deban
ejecutarse debajo del nivel del terreno, seran realizadas disponiendo el material impermeabilizante de

manera que forme una capa Unica sin presentar soluciones de continuidad.

8.3 Revoques y enlucidos

8.3.1 Generalidades

Los muros a revocar se prepararan esmeradamente, degradando las juntas, desprendiendo las
partes mal adheridas y raspando la superficie, si corresponde. A efectos de evitar eflorescencias, no se
revocard ningun paramento antes de que esté lo suficientemente seco. Todo revoque que presente
eflorescencias, aln después de pintadas las paredes, seré picado y rehecho totalmente por cuenta del
Contratista.

Antes de proceder al revocado con mortero que contenga cal, la superficie debe humedecerse
en forma adecuada. En ningln caso se usaran los morteros inmediatamente de preparados, debiendo
esperar un tiempo prudencial para evitar el estallido de posibles residuos o granos de cal mal apagados
en los paramentos a revocar.

Los muros al exterior se revocaran en sus caras interiores con las capas indicadas, pero
previamente deben estar ejecutados e impermeabilizados los revoques de las caras exteriores para
evitar el paso de humedades.

Los revoques deberan ser planos, no presentar superficies alabeadas o fuera de plomo,
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rebarbas, manchas, rayaduras u otros defectos. Todos los revoques se haran siguiendo exactamente la
superficie que cubran, bien fratachados, presentando un paramento uniforme, sin soluciones de
continuidad, exento de granulos o cualquier otra imperfeccion.

Cada capa de revoque no podra tener mas de 15mm. de espesor. Cuando se aplique una capa
de revoque, la anterior debera estar completamente seca, salvo indicacion expresa en contrario por
parte de la Direccion de Obra.

Los revoques tendran aristas vivas y rectilineas. Las curvas se realizaran de acuerdo al
proyecto, mediante relevamiento por puntos y, si la Direccién de Obra lo exige, mediante el uso de
plantillas adecuadas. Se cuidara que no haya desviaciones ni alabeos.

La interseccion de los revoques de paramentos verticales con los de los cielorrasos se realizara
por medio de una bufia de 1 cm de altura y 1 cm de profundidad. De igual manera se procedera en el
encuentro de las superficies revocadas con las superficies con revestimientos cerdmicos o con
superficies de hormigon visto.

Todos los revoques y enlucidos que no reciban tratamiento superficial posterior, no deberan

presentar apariencia de uniones o retoques.

8.3.2 Revoques exteriores

Para el revoque de paramentos exteriores, se aplicara directamente sobre el ristico, una capa
proyectada a cuchara (azotada) de mortero de arena 'y cemento portland (tipo A).

Sobre esta capa, se aplicara una capa de mortero de 4 partes de arena gruesa y una de
cemento portland (mortero tipo B), con adicién de hidréfugo quimico, inorganico, de marca reconocida.
La proporcion y método de mezclado del hidr6fugo con el mortero sera el indicado por el fabricante del
producto. Esta capa se aplicard a cuchara, cuidando cubrir toda la superficie de manera uniforme, sin
gue queden huecos ni poros. Se comenzard a aplicar desde la base del muro hacia arriba, procurando
finalizar la aplicacién en una sola jornada de trabajo. Si se debe interrumpir la aplicacion, se terminara
en una linea horizontal, disminuyendo el espesor de la capa en la Ultima franja, de modo de permitir un
correcto solapado al continuar la aplicacion.

Posteriormente se aplicara una capa de mortero tipo E de espesor no mayor a 15 mm., la cual
se rayara con el objeto de obtener una superficie rugosa sobre la que se adhiera la Ultima capa, que
sera de mortero tipo |, que ir4 fratachada, cuidando de obtener una terminacion perfectamente plana.

La Direccion de Obra podra admitir, si lo entiende conveniente, la sustitucién de estas tres
capas de revoque por un revoque monocapa impermeable de marca reconocida. En este caso se

debera cuidar de cumplir estrictamente con las indicaciones técnicas del fabricante para su aplicacion.

8.3.3 Revoques interiores

Los revoques interiores sobre muros de mampuestos ceramicos llevaran una primera capa de
mortero tipo E de un espesor no mayor de 15 mm. y una segunda capa de mortero tipol. En los
cielorrasos, pilares y vigas de hormigén se dara antes de ejecutar el grueso una capa de mortero de
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arena y Pértland en la proporcién 3 x 1 proyectada a cuchara (azotada), para mejorar la adherencia de
la superficie.

Los revoques en caras de elementos de hormigdn armado llevaran primeramente una ligera
azotada de arena y portland al 3x1 con objeto de formar una superficie rugosa de adherencia y luego se
dara una capa de mortero tipo J. En caso de que sea necesario darle espesor, se colocara entre las 2
capas anteriores una de mortero tipo | del espesor necesario.

Para el caso de los morteros de cal no se podra aplicar la segunda capa antes que hayan
transcurrido 10 dias de ejecutada la primera.

Todas las aristas vivas llevaran cantoneras de acero galvanizado hasta una altura minima de
1,80 m. sobre N.P.T.

8.4 Contrapisos

8.4.1 Generalidades

Los niveles de contrapisos y pavimentos terminados seran respetados rigurosamente, ya sean
horizontales o con ligeras pendientes indicadas en los planos o naturalmente exigidas por razones de
limpieza y evacuacion hacia los desagiles.

Previo a la realizacion de los contrapisos se comunicara a la Direccion de Obra para verificar la
correcta implantacion de todas las instalaciones que quedaren bajo los mismos. Durante la ejecucién de
los contrapisos se deberd tener especial cuidado en no desviar, desconectar ni aplastar las
canalizaciones de cualquier tipo que pudieran existir.

El tiempo transcurrido entre la terminacién del contrapiso y la colocacion del pavimento no sera
en ningun caso inferior a los 8 dias, pudiendo la Direccién de Obra, en funcién de las caracteristicas

climaticas u otras consideraciones, ordenar el aumento de este tiempo de espera.

8.4.2 Contrapisos sobre el terreno

Previo a la construccién de los contrapisos se retirara el suelo vegetal y pavimentos existentes
si los hubiere y se excavara hasta llegar a los niveles indicados por la Direccién de Obra. Luego se
preparara el sustrato, apisonando, regando y nivelando el terreno.

Si es necesario rellenar, se hara con material granular libre de materia orgénica,
preferentemente arena gruesa, por capas de no méas de 15 cm. de altura, bien niveladas, inundando
cada capa previo a la disposicion de la siguiente, hasta alcanzar los niveles proyectados. En caso de
suelos expansivos se considera una capa de 20 cm. minimo de arena sucia como base para el
contrapiso.

Una vez apisonado, regado y nivelado el terreno, se efectuara una primera capa que podra ser
de ladrillo partido, escombro limpio zarandeado, balasto, tosca o suelo cemento. Esta primera capa
debera ser regada y nivelada.

A continuacion se ejecutara la segunda capa de 5 cm. de espesor como minimo de hormigén
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de cascotes compuesto por ladrillo partido empastado con mortero de arena gruesa 'y calal 4 x 1,
reforzado con una parte de portland en volumen por cada ocho partes de arido.

Se tomara en cuenta los tipos de pavimentos proyectados para descontar los espesores
correspondientes. En todos los casos los niveles y espesores de los contrapisos seran los necesarios

para conseguir los niveles de pisos terminados indicados en los planos.

8.4.3 Contrapisos sobre losa de hormigdon

Los pisos sobre losa de hormigon se asentaran sobre un contrapiso que tendra el espesor
necesario para conseguir los niveles indicados en los planos. El contrapiso estara compuesto por
ladrillo partido empastado con mortero de arena y cal al 4 x 1, reforzado con una parte de Portland en
volumen por cada ocho partes de arido.

Se respetaran las juntas de dilatacion y/o de trabajo que presente la losa de hormigén.

Previamente a la ejecucion del contrapiso se procedera a la limpieza del sustrato de restos de
materia organica o cualquier otro material residual. Se definiran los niveles de la superficie del
contrapiso terminado (horizontal o con pendiente, segun indiquen los recaudos o disponga la Direccion

de Obra) mediante la colocacién de bolines y fajas que sirvan de guia.

8.5 Impermeabilizacion de cubiertas

La impermeabilizacion de cubiertas se realizara segln las caracteristicas constructivas

particulares de cada una de ellas.

8.5.1 Azoteas sobre losa de hormigdén impermeabilizadas con membrana plasto-
asfaltica

Cuando se indique impermeabilizacion con membrana plasto-asfaltica, si no existe indicacion
diferente en los recaudos o por parte del Director de Obra, ésta sera de 4mm. de espesor y 4 kg/m2 de
peso, con alma de polietileno de alta densidad y terminacion superior de aluminio gofrado. En todos los
casos debera ser de marca reconocida y cumplird con lo establecido en la norma UNIT 1058:2000.

Si se indica aislacion térmica, sobre la superficie de hormigén perfectamente limpia se realizara
un alisado de mortero tipo D de 5 mm. de espesor, a efectos de rectificar la superficie de modo que
guede perfectamente plana. Sobre este alisado se dispondra una lamina de polietileno de 200
micrémetros de espesor como minimo, como barrera de vapor, con solapes minimos de 10 cms., y
sobre ella se dispondran planchas de poliestireno expandido tipo Il (resistencia a compresién 60 kPa,
conductividad térmica 0.41 W/M°K), esp.: 5 cm. Se deberan usar placas Tipo F (“dificiimente
inflamable”) segun la norma DIN 4102. Sobre las planchas de poliestireno expandido se dispondra otra
lamina de polietileno de 200 micrometros de espesor, como proteccién, procediéndose luego a
conformar las pendientes con una capa superior de hormigén liviano.

En todos los casos se realizaran las pendientes hacia las bocas de desagiie indicadas,

utilizandose para ello hormigdn liviano, terminandose la superficie perfectamente alisada con mortero
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tipo D con hidréfugo, de no mas de 5 mm. de espesor. Se conformaran las gargantas y se aplicara
alisado de mortero tipo D con hidréfugo sobre todo el pretil.

Sobre la capa alisada se aplicara una mano de imprimacién de emulsién asfaltica de primera
calidad en toda la superficie, y sobre ella se colocara la membrana, la que iré totalmente pegada al
sustrato y los rollos soldados entre si en los bordes, solapando por lo menos diez centimetros.

Una vez terminada la capa de aislacion humidica y previo a la terminacion de la azotea se
realizaran 2 pruebas de agua (una de azotea y otra de columnas). Primero se inundaran las columnas
de bajada. Se deberan sellar y llenar la totalidad de las mismas las que deberan quedar llenas durante
24 hs. Luego se inundard la azotea durante un plazo minimo de 24 hs. En el caso de detectarse
filtraciones debera procederse a la reparacién de la azotea y/o columnas en forma inmediata. La
Direccion de Obras podra indicar pruebas complementarias si el resultado de las pruebas descriptas no
fuere claro a su juicio.

En azoteas transitables y en todos los casos en que se especifique una terminacion superior,
se dispondra sobre la membrana un manto de arena de espesor promedio no menor a 20 mm. y
espesor minimo no menor a 15 mm., a efectos de proteger la membrana previo a la instalacién del
pavimento superior. La Direccién de Obra podra indicar otra forma de proteccién a la membrana,
dependiendo del tipo de terminacién superior y las condiciones constructivas (inclinacion de la cubierta,

dimensiones, etc.).

8.6 Pavimentos

8.6.1 Pavimentos interiores

a) Pavimento de baldosas cerdmicas

Para los pisos interiores de ceramica, la eleccion de los materiales se coordinara con la
Direccién de Obra. El Contratista debera presentar muestras de los materiales a emplear para su
aprobacion, asi como ejecutar los ensayos que le sean requeridos.

Las baldosas seran de primera calidad, bien cocidas, con las dimensiones indicadas en los
recaudos (0 en su defecto las que determine la Direccién de Obra) y color uniforme.

Sobre el contrapiso ejecutado como se ha indicado (item 8.4), se asentaran las baldosas, sobre
una capa de 3 cm. de espesor con mortero tipo F. Antes de colocar las baldosas ceramicas, éstas se
saturaran de agua, sumergiéndolas en recipientes adecuados.

Las juntas seran continuas y de espesor constante, en ningln caso mayor a 3 mm. El material
de relleno de las juntas (pastina) sera de base cementicia y su coloracion sera similar al de la baldosa.
El llenado de las juntas se hara después de la colocacion de la totalidad de las piezas de cada local.

Para las ceramicas de monococcién, la Direccién de Obra podra disponer la colocacién de las
baldosas con adhesivos especiales a base de cemento modificado. En este caso se realizara el
contrapiso hasta una altura adecuada (descontando del piso terminado el espesor de las baldosas y de
la capa de adhesivo) y con una terminacion superficial perfectamente plana.

Previamente a extender el adhesivo se debera mojar el contrapiso, pero la superficie debe
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haberse secado para al momento de aplicarlo. El adhesivo se extendera usando llana con una cara lisa
y otra en forma de peine. Se extendera el adhesivo con el lado liso y enseguida se pasara el lado
dentado para formar surcos paralelos. El adhesivo se extendera en superficies pequefias, de modo de
evitar que comience a secarse antes de haber colocado la totalidad de las baldosas del sector. A
continuacion se colocaran las baldosas, presionando hasta conseguir continuidad en las lineas de las
juntas de despiezo. Una vez lograda la posicion final se golpeara ligeramente con martillo de goma a
efectos de obtener un posicionamiento 6ptimo. De acuerdo a las caracteristicas de las baldosas se
evaluara en cada caso la pertinencia o no de saturarlas de agua previamente a su colocacién. En todo
caso se estara a lo que indique el Director de Obras. Se aplicara adhesivo especial coloreado en las
juntas luego de 48 a 72 horas de asentamiento.

Sin perjuicio de lo antedicho, se debera respetar estrictamente las indicaciones del fabricante
del adhesivo respecto de la preparacion del producto, su modo de empleo y las precauciones de
seguridad personal y ambiental a tener en cuenta.

Los arranques de colocacion seran los que indique la Direccidon de Obra para cada piso. El
despiezo se realizara teniendo en cuenta la optimizacién en los cortes de las piezas y la continuidad
con locales adyacentes. Las baldosas se colocaran a hilo y tendran que quedar con una terminacion
esmerada, sin rayaduras, desprendimientos o adherencia de mortero, y totalmente limpias. Las juntas
se alinearan perfectamente para lo cual se seleccionara el material, descartando las piezas
defectuosas. Cuando sea necesario practicar cortes de las piezas, éstos seran realizados con total
limpieza y pulcritud.

Todo piso que presente resaltos, dientes o cualquier otro defecto, sera rehecho a entera cuenta

del Contratista.

b) Pavimentos de porcelanato
Para los pisos interiores de porcelanato, al igual que los de ceramica, la eleccién de los
materiales se coordinara con la Direccion de Obra. El Contratista debera presentar muestras de los
materiales a emplear para su aprobacion, asi como ejecutar los ensayos que le sean requeridos.
Las baldosas de porcelanato seran de primera calidad, rectificadas, deberan tener resistencia a
la abrasion, a los acidos y a los alcalis, sus dimensiones seréan las indicadas en los planos y su color
uniforme. Si no se indica dimensién en planos, seran de 40cm x 40cm. Su terminacion sera de tipo
natural o antideslizante segun se indique en los planos correspondientes. Cumpliran con las
propiedades requeridas por las normas resefiadas a continuacion;
e Absorcion al agua: < 0,5%, ensayado segin norma ISO 10545-3
e Resistencia a la flexién: = 30 N/mm?, ensayado segin norma ISO 10545-4
¢ Resistencia a agentes quimicos: Conforme segun norma ISO 10545-13
¢ Resistencia a la abrasion: en general PEI 4, ensayado segiin norma ISO 10545-7. Para
laboratorios se requiere PEI 5.
Las baldosas seran colocadas con cementos adhesivos especiales en base a cementos

modificados, sobre capa de nivelacién perfectamente plana. Previamente a extender el adhesivo se
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debera mojar el contrapiso, pero la superficie debe haberse secado para al momento de aplicarlo. El
adhesivo se extendera usando llana con una cara lisa y otra en forma de peine. Se extendera el
adhesivo con el lado liso y enseguida se pasara el lado dentado para formar surcos paralelos. El
adhesivo se extendera en superficies pequefias, de modo de evitar que comience a secarse antes de
haber colocado la totalidad de las baldosas del sector. Se debera aplicar doble encolado (sobre el
contrapiso y sobre el dorso de la baldosa). A continuacion se colocaran las baldosas, presionando hasta
conseguir continuidad en las lineas de las juntas de despiezo. Una vez lograda la posicion final se
golpeara ligeramente con martillo de goma a efectos de obtener un posicionamiento éptimo.

Las juntas seran continuas y de espesor constante, en ningin caso mayor a 3 mm. Se aplicara
adhesivo especial coloreado entre las mismas luego de 48 a 72 horas de asentamiento.

Sin perjuicio de lo antedicho, se debera respetar estrictamente las indicaciones del fabricante
del adhesivo respecto de la preparacion del producto, su modo de empleo y las precauciones de
seguridad personal y ambiental a tener en cuenta.

Los arranques de colocacion seran los que indique la Direccion de Obra para cada piso. El
despiezo se realizara teniendo en cuenta la optimizacion en los cortes de las piezas y la continuidad
con locales adyacentes. Las baldosas se colocaran a hilo y tendran que quedar con una terminacion
esmerada, sin rayaduras, desprendimientos o adherencia de mortero, y totalmente limpias. Las juntas
se alinearan perfectamente para lo cual se seleccionara el material, descartando las piezas
defectuosas. Cuando sea necesario practicar cortes de las piezas, éstos seran realizados con total
limpieza y pulcritud.

Todo piso que presente el menor resalto, diente, o cualquier otro defecto, sera rehecho a
entera cuenta del Contratista.

El piso se podra liberar al transito para el personal de obra luego de 72 horas de colocada la

junta y a otro tipo de trafico s6lo después de 14 dias.

¢) Alisado de arenay portland

Sobre el contrapiso con pendientes, segun se indique en los planos o detalles, se realizard una
capa, de 20mm de espesor minimo, de mortero compuesto por una parte de cemento y tres partes de
arena terciada.

La terminacidn superficial de esta capa deberd ser lisa y mantener los niveles especificados en

planos, ya sea horizontal o con pendientes.

d) Hormigdn terminacion llaneado

Cuando se indique pavimento de hormigén llaneado se debe realizar un acabado superficial de
alta resistencia, en base a endurecedores no metalicos y fibras de polipropileno. El color sera a eleccion
de la Direccién de Obra. El color y los endurecedores deben incorporarse al hormigén adn fresco de
modo que penetren en la capa superficial. La dureza debera ser de 7/8 en escala de Mohs y la
resistencia a la abrasion entre 0.5 y 0.6 de acuerdo a la norma IRAM 1522. Debera ser terminado con
un llaneado mecanico con “helicéptero”, se debera lograr una terminacién de gran calidad, con
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superficies libres de porosidades, nivelada perfectamente.
La incorporacion de los productos al hormigén debera realizarse siguiendo estrictamente las
indicaciones del fabricante de los mismos. A efectos de lograr un adecuado curado del piso, éste

deberad mantenerse bien humedecido durante 3 dias como minimo.

e) Hormigén terminacién rodillado

Sobre contrapiso de hormigén armado se hard una capa de mortero de arena y portland en la
proporcién de 4x1 (tipo B). La capa de mortero debera estar perfectamente nivelada antes de la
aplicacion del rodillo. La aplicacién del rodillo debera realizarse en fajas perfectamente paralelas y sin
solapes. El aspecto final del piso sera perfectamente homogéneo y continuo (profundidad y alineacion
del rodillado).

Se haran los cortes necesarios para el despiezo, contracciones y dilataciones del material. Las
juntas seran abiertas y tendran como méximo una separacioén de 1,5m en ambas direcciones. Los pisos

deberdn mantenerse hiumedos por espacio minimo de 3 dias.

8.6.2 Pavimentos exteriores

a) Baldosa de vereda gris 9 panes

Las baldosas deberan cumplir con lo establecido en la norma UNIT 7:1942. Sobre el contrapiso
se asentaran baldosas cementicias de 20cm x 20cm., de 9 panes de modo similar al descripto para
piso interiores de ceramica, sobre una capa de mortero tipo F, espolvoreando la superficie con portland
puro. La terminacion debera ser esmerada y las juntas perfectamente alineadas. Antes de colocar las
baldosas, éstas se saturaran de agua, sumergiéndolas en recipientes adecuados.

Se respetaran las pendientes indicadas en los planos. En caso de no indicarse, se mantendra,
en general, una pendiente del 1.5% hacia los desaguies. Se realizaran juntas de dilatacion cada 3 mts.
en ambos sentidos, las que tendran 2 centimetros de ancho por una profundidad que llegara al
contrapiso. Las juntas se rellenaran con asfalto caliente o mastic bituminoso y arena en partes iguales.

Los arranques de colocacién seran los que indique la Direccién de Obra.

b) Baldosones de hormigén

Los baldosones seran de hormigon armado vibrado, para alto transito, de 40cm x 40cm con
espesor minimo de 4 cms., coloreados en su masa y con acabado superficial imitacion adoquines, salvo
indicacién en otro sentido de la Direccién de Obra. La resistencia a la compresion debera ser como
minimo 220 kg/cm2. La eleccién de las baldosas se coordinara con la Direccion de Obra. El Contratista
debera presentar muestras de los materiales a emplear para su aprobacion, asi como ejecutar los
ensayos que le sean requeridos.

Sobre el contrapiso se asentaran los baldosones, sobre una capa de mortero compuesto por 6
partes de arena y una de cemento portland, espolvoreando la superficie con portland puro. La

terminacién debera ser esmerada y las juntas perfectamente alineadas.
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Para la colocacion se respetaran las pendientes indicadas en los planos. En caso de no
indicarse, se mantendra, en general, una pendiente del 1.5% hacia la calzada o hacia los desagiies. Se
dejaran juntas de dilatacion cada 3 mts. en ambos sentidos, las que tendran 2 centimetros de ancho por
una profundidad que llegara al contrapiso. Las juntas se rellenaran con asfalto caliente o mastic
bituminosos y arena en partes iguales. Los arranques de colocacion seran los que indique la Direccion
de Obra.

Si la Direccion de Obras lo autoriza, se podra reemplazar el pavimento de baldosones de
hormigén en la vereda por un pavimento de hormigén coloreado impreso realizado in situ. En este caso
la Direccién de Obras determinard los requerimientos necesarios para los materiales a emplear y la

forma de realizacion.

¢) Piso de hormigén armado

La ejecucion del hormigén armado se hara de acuerdo a lo indicado en los planos y memoria
de estructura correspondientes.

Se haran los cortes necesarios para el despiezo, contracciones y dilataciones del material
segun lo indicado en planos de estructura. Se utilizara vibrador en su llenado y se terminara con regla la

cara superior perfectamente enrasada con los demas pavimentos y con las pendientes adecuadas.

8.6.3 Zobcalos

Llevaran zécalos los locales que se indique en la respectiva planilla de terminaciones.

Los zécalos se colocaran perfectamente aplomados. Su unién con el piso debera ser uniforme,
no admitiéndose distintas luces entre el piso y el zocalo, ya sea por imperfecciones de uno u otro. No se
admitiran z6calos o piezas accesorias rotas despuntadas, que no tengan un color uniforme o estén
agrietadas, debiendo ser planas, de dimensiones regulares y calibradas.

En todos los locales donde se indiquen z6calos de baldosa ceramica o porcelanato estos seran
del mismo tipo que el pavimento del local y de 8 centimetros de altura. La calidad y exigencias de
colocacion seran las mismas que para los pisos correspondientes y las juntas seran coincidentes con
las de estos. Si se realizan con cortes de la misma baldosa de piso, se colocara siempre con el corte
hacia abajo, quedando visto el borde original de la baldosa. Se realizaran cortes prolijos. No se

admitiran piezas con cortes irregulares, parte de la superficie saltada o rayada.

8.6.4 Entrepuertas y umbrales

En todas las puertas que comuniquen dos locales se realizaran entrepuertas constituidas por
una pieza de marmol o granito, de color y otras caracteristicas a determinar por la Direccién de la Obra.
La Direccion de Obra podra asimismo disponer, en casos particulares, la realizacién de entrepuertas de
hormigén armado.

Las piezas pétreas que constituyan las entrepuertas no podran presentar roturas, picaduras,
grietas 0 manchas ajenas a la naturaleza de la piedra. Sus superficies vistas iran pulidas y seran
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perfectamente planas. El mortero de asiento sera de tipo F. Las juntas se rellenaran con la misma
pastina usada en el piso adyacente o con cemento portland blanco con adicién de color apropiado, el
cual seré indicado por la Direccién de la Obra. Salvo otra indicacién de la Direccion de Obra, el espesor
minimo de las piezas de hasta un metro de longitud sera de 20mm., de 25 mm. para piezas hasta 1,50
de longitud y de 30 mm. para piezas mayores.

Si los pavimentos de dos locales contiguos comunicados por puertas son del mismo material la
Direccién de Obra podra autorizar que no se realice entrepuerta, siempre y cuando pueda haber
continuidad entre los pavimentos.

Los umbrales estaran constituidos por una pieza especial de hormigdén armado, o una pieza de

marmol o granito, de acuerdo a lo que determine la Direccién de Obras.

8.7 Revestimientos de paramentos verticales

8.7.1 Revestimientos ceramicos

Se emplearan baldosas ceramicas de primera calidad, cubriendo las paredes hasta las alturas
indicadas en los planos y planillas. El Contratista debera presentar muestras de los materiales a
emplear para su aprobacion, asi como ejecutar los ensayos que le sean requeridos. Las piezas deberan
ser duras, bien cocidas, planas y sin deformaciones. No se aceptaran piezas despuntadas, ni con el
esmalte saltado, ni manchadas o de distinta tonalidad.

Previo a su colocacion se ejecutara sobre el paramento una capa con mortero tipo G, el cual
recibira un rayado en toda su superficie, dejandose asentar durante 24 horas. Posteriormente se
colocaran las baldosas con mortero tipo H. Si el Director de Obra lo autoriza se podra usar adhesivos
especiales en base a cementos modificados. En este caso, se debera respetar estrictamente las
indicaciones del fabricante del adhesivo respecto de la preparacion del producto, su modo de empleo y
las precauciones de seguridad personal y ambiental a tener en cuenta.

Salvo otra indicacién del Director de Obra, las cerdmicas se colocaran a junta continua hasta la
altura que se determine en los planos o, en su defecto, hasta una altura de 2.10 metros del nivel de piso
terminado, terminando con bufa superior. Las superficies deberan resultar perfectamente verticales,
planas y uniformes, guardando las alineaciones de las juntas. Las hiladas deberan ser perfectamente
horizontales. Cuando sea necesario practicar cortes de las piezas, éstos seran realizados con total
limpieza y pulcritud. Finalmente se llenaran sus juntas con lechada de cemento portland blanco y
carbonato de calcio.

Los huecos para bocas de luz, tomas, marcos, canillas, etc., se obtendran por calados o
rebajas, no admitiéndose cortes que fraccionen la pieza. Se debera prever la colocacion de los
accesorios que correspondan.

Todas las aristas vivas llevaran cantoneras de aluminio anodizado tipo “PN° 3430” de Aluminios
del Uruguay o similar en toda la altura del revestimiento.

Si a juicio de la Direccion de Obra el revestimiento no tuviera la prolijidad requerida, el

Contratista estara obligado a rehacerlo a su exclusivo costo.
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8.7.2 Revestimientos pétreos

Todos los granitos utilizados para revestimientos deberan cumplir con las especificaciones de la
norma ASTM C 615 (“Standard Specification for Granite Dimension Stone”). Seran de calidad
arquitectonica estandar.

Las caracteristicas y dimensiones de las piezas, asi como el tipo de despiezo, seran las
indicadas en los planos o, en su defecto, los que disponga la Direccion de Obra. No podran presentar
trozos rotos, afiadidos o despuntados, picaduras, grietas, partes descompuestas, manchas ajenas a la
naturaleza del material u otros defectos. Las aristas deberan ser perfectas. Las caras vistas iran pulidas
y tendrén superficies perfectamente planas y regulares.

El Contratista debera presentar muestras de cada uno de los diversos tipos de granito a utilizar
a la Direccién de Obra para su aprobacion. Las piedras suministradas de cada tipo deberan ser de una
misma cantera con el fin de asegurar la uniformidad de color y grano. Las muestras deberan ser
representativas de la gama de colores, vetas, textura, y marcas propias del material propuesto. Los
tamafios minimos de las muestras seran de 30 cm. X 30 cm. La Direccién de Obra podra requerir una
visita al proveedor del granito, a efectos de comprobar las caracteristicas del stock del material
existente y realizar una seleccién.

El color, textura y demas caracteristicas de todas las piezas utilizadas deberan estar dentro del
rango de las muestras aprobadas por la Direccién de Obra. Cualquier pieza que presente defectos o
imperfecciones sera rechazada.

Las piezas se aseguraran al ristico con grapas de bronce o acero galvanizado pegadas a la
pieza mediante resinas epoxi. Se colocaran con mortero tipo H, o con adhesivos especiales, siempre
que sean aprobados por la Direccién de Obra.

El despiece se hara de acuerdo a lo indicado en el plano correspondiente o, en caso de no
indicarse en planos, a lo que determine la Direccion de Obra. La colocacion debe ser perfecta, no
admitiéndose resaltes, desviacion de las juntas o diferentes espesores de éstas. El espesor de las
juntas horizontales no podra exceder de los 2 milimetros, las verticales se haran a junta seca. Salvo
otra indicacién de la Direccién de Obra, las juntas se rellenaran con cemento portland blanco, con
adicién de color apropiado a la coloracién de las piezas.

Toda la suciedad, el exceso de mortero, salpicaduras y manchas deben ser eliminados luego
de colocadas las piezas. El método de limpieza a utilizar deber& ser probado en muestras de material
antes de la aplicacién para asegurar que no hay efectos adversos en la superficie de la piedra. Una vez
realizado el revestimiento debera estar protegido con lonas u otros elementos adecuados a tal fin. Sera

responsabilidad del Contratista protegerlo de los dafios debida y adecuadamente hasta el fin de la obra.
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9 OBRAS DE ALBANILERIA SECA

9.1 Cubiertas livianas

Las cerchas y entramados de apoyo de las cubiertas livianas se construiran de acuerdo con las
indicaciones del proyecto.

Las chapas o paneles a utilizar en la cubierta seran del material y tipo que indique el proyecto.
No deberan presentar ningin defecto como ser: abolladuras, raspaduras, cortes, etc. La capa de
terminacion (galvanizado, pintura u otro) debera ser uniforme, sin burbujas, manchas ni sectores no
cubiertos.

Las chapas y/o los paneles deberan colocarse respetando estrictamente las indicaciones del
proyecto y las recomendaciones del fabricante. Se cuidara de respetar los solapes minimos indicados y
el tipo de sujecioén indicada en el proyecto. Si el tipo 0 nimero de sujeciones no estuviera indicado, se
estara a lo que disponga la Direccién de Obra. Cuando en el proyecto se indique que se techara con
paneles con aislacién térmica incorporada (tipo “sandwich”), la unién entre los mismos se realizara
respetando estrictamente las indicaciones del fabricante. Si no las hubiere, la unién se realizard con
sistema de engrafado (plegado continuo) de las laminas metalicas superiores de los paneles, de modo
de asegurar la estanqueidad.

La instalacion de las chapas y/o paneles de cubierta debera realizarse con personal idéneo y
teneiendo especial cuidado en evitar la deformacion de las piezas, durante las tareas de instalacion de
la cubierta y durante toda la obra. El Contratista debera sustituir, a su costo, todas las chapas o paneles
gue se hayan dafiado o deformado durante el transcurso de las obras.

Donde se indique la colocacion de babetas, éstas deberan ser del mismo material y terminacion
gue las chapas o paneles de la cubierta.

Para la resolucién de las cumbreras, limatesas y limahoyas se utilizardn piezas especiales, del
mismo material y terminacién que las chapas o panles de la cubierta.

Salvo indicacién distinta en los recaudos del proyecto o por parte de la Direccion de Obra, en
todos los derrames de las cubiertas livianas inclinadas de colocaran canalones de desagiie, los que se
calcularan de cuerdo con la superficie a desaguar y la pendiente de la cubierta. Si el proyecto o la
Direccién de Obra no indican otra cosa, los canalones seran contruidos con chapa de acero
galvanizado N° 18 y llevaran tapa del mismo material en sus extremos. Los canalones deberan estar
provistos, en todas las inserciones de las columnas de bajada, de sombrerete de rejilla de alambre o de

plastico adecuados a la tuberia correspondiente.

9.2 Fachadas ventiladas

Cuando en el proyecto se indique que una fachada sera “ventilada”, se entedera que debera
estar provista de una camara con posibilidad de que circule por ella el aire (provistas de aberturas
superiores e inferiores o con un disefio particular de las juntas de la envolvente exterior. Habitualmente

se realiza con un revestimiento sujeto a una estructura de perfileria metélica que va anclada al muro
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interior de la fachada o a la estructura del edificio.

Las fachadas ventiladas se construiran de la manera que indiquen los planos y detalles. En
caso de dudas de interpretacion se estara a lo que indique la Direccién de Obra.

El disefio y célculo de la estructura de fijacion y soporte del revestimiento exterior formara parte
del Proyecto Ejecutivo a elaborar por el Contratista. Dicho disefio debe considerar una separacién del
revestimiento exterior respecto del cerramiento interior, de acuerdo a lo que indiquen los graficos
correspondientes.

Los materiales a emplear en la estructura de fijacion seran los indicados en los graficos
correspondientes, si no esta indicado, se podra realizar en acero inoxidable, acero galvanizado o
perfiles de aleaciones de alumino, dependiendo de las solicitaciones a que esté sometida, las
condiciones ambientales y las posibilidades de mantenimiento. El Contratista presentara, con el
Proyecto Ejecutivo, las normas que se han tomado como referencia para la eleccion de materiales y
calculo estructural. Deberé asimismo describir el sistema de anclaje de la estructura de fijacion y
soporte al muro interior de la fachada o a la estructura del edificio, seguin el caso (anclajes quimicos o
mecanicos, adhesivos, etc.).

En el disefio de la estructura de fijacién se debera tener en cuenta la posible dilatacion
diferencial del material de revestimiento (chapas, placas o paneles) respecto del muro interior de la
fachada, asi como los esfuerzos por accion del viento.

La cdmara de aire constituye la base del sistema de fachada ventilada. Por lo tanto debe
asegurarse, en el proyecto y en su ejecucion, la continuidad e intercambio efectivo con el aire exterior
mediante el efecto chimenea. Para ello se cuidara especialmente la ejecucion de los detalles que
permitan la conveccién libre en el interior y la entrada y salida de aire, ya sea a través de las juntas
entre placas o las aperturas practicadas a tal efecto en los limites superior e inferior de cada pafio,
evitandose la ausencia de aperturas, su discontinuidad o estrangulamiento.

En caso de indicarse aislamiento térmico, éste se debera ubicar fijado al cerramiento soporte,
de forma que la camara ventilada quede entre el revestimiento exterior y el aislamiento. Si no se indica
el material de aislamiento, se debera tener en cuenta que el material elegido debe ser la baja absorcion
de agua. Asimismo, el material de asilamiento debera ser atédxico, libre de compuestos organicos
volétiles u otros materiales que puedan desprender vapores téxicos. Deberéa ser de baja propagacion de
llama (debera cumplir con lo establecido para materiales de “Classe I” o “Classe IIA” en la “Instrugao
Técnica N° 10/2011 del Cuerpo de Bomberos del Estado de Sao Paulo (Brasil), o clasificaciones
asimilables de otras normativas. Se debera presentar documentacién que compruebe el cumplimiento

de este requerimiento.

9.3 Cerramientos y parasoles en aluzinc

Donde se indiquen cerramientos al exterior o parasoles en “aluzinc”, se entedera que estaran
conformados por chapas o placas de de aleacion de aluminio, zinc y silicio (habitualmente 55%, 43,4%

y 1,6% respectivmamente). Se construiran de la manera que indiquen los planos y detalles. Las placas
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deberan tener la conformacién y dimensiones indicadas en los recaudos gréaficos y, eventualemente,
seran perforadas, si asi se indica. En todo lo que no esté indicado en los recaudos se estara a lo que
indique la Direccion de Obra.

El disefio y calculo de la estructura de soporte de los cerramientos o parasoles formara parte
del Proyecto Ejecutivo a elaborar por el Contratista.

Los materiales a emplear en la estructura de fijacion seran los indicados en los graficos
correspondientes, si no esta indicado, se podra realizar en acero, acero inoxidable, acero galvanizado o
perfiles de aleaciones de alumino, dependiendo de las solicitaciones a que esté sometida, las
condiciones ambientales y las posibilidades de mantenimiento. El Contratista presentara, con el
Proyecto Ejecutivo, las normas que se han tomado como referencia para la eleccién de materiales y
calculo estructural. Debera asimismo describir el sistema de anclaje de la estructura de soporte a la

estructura del edificio.

9.4 Tabiques de placa de yeso

Los tabigues de placas de yeso llevaran una estructura metélica de chapa galvanizada N° 24,
compuesta por soleras de 70 mm. y montantes de 69 mm., separados como maximo cada 48 cm. Las
soleras se afirmaran al piso y al techo utilizando fijaciones (conjunto de taco de nylon + tornillo +
arandela o de tornillo + taco de nylon con arandela incluida). La fijacién de montantes a soleras se
realizara con tornillos de cabeza chata Phillips autoroscantes u otro sistema que concluya en idéntica
calidad de fijacion.

La fijacion de perfiles y bastidores a losas, columnas, y vigas de hormigén o maposteria se
realizara con tacos de P.V.C. o Metalicos, 0, en su defecto con disparos (clavos, fulminantes y
arandelas) u otro sistema que concluya en idéntica calidad de fijacion.

Dentro de los tabiques se colocaran los refuerzos que sean necesarios para colgar muebles,
mesadas, etc., en donde indiquen los planos o disponga la Direccién de Obra. Estos refuerzos que
seran de madera o se realizaran con soleras y se atornillaran a los montantes verticales. Los refuerzos
irdn de montante a montante, y en ningln caso se cortardn montantes para colocar refuerzos.
Asimismo se deberan colocar los refuerzos que sean necesarios para la fijacién de las puestas de
eléctrica.

Sobre la estructura metalica se atornillaran, para conformar las caras del tabique, placas de
yeso de 12,5 mm. (tipo “Durlock”: nucleo de roca yeso, con caras revestidas con papel de celulosa
especial de un espesor de 0,6 mm y de (un gramaje aproximado a 300 gr/m2), llegando a un ancho
total del tabique de 95 mm. La fijacion de las placas de yeso a perfiles se realizara con tornillos de
cabeza fresada Phillips autoroscantes u otro sistema que concluya en idéntica calidad de fijacion.

Si el proyecto lo indica, en el interior del tabique se dispondra un aislamiento acustico, que
deberd ser ignifugo y atéxico (p. €j. Lana de roca). Queda prohibido el uso de poliuretano u otros
productos inflamables o que pudieran resultar téxicos o despedir vapores téxicos al quemarse.

En las juntas y sobre los tornillos se encintara y masillara con dos manos de enduido, y se
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terminara con una capa general de enduido, que se lijara y pintara. El masillado sera a los efectos de

recubrimiento de la cinta, no admitiéndose resolver imperfecciones de nivelado mediante masillado.

9.5 Cielorrasos de placa de yeso

En los locales indicados en los planos correspondientes se instalaran cielorrasos suspendidos,
constituidos por placas de yeso. Las placas estaran formadas por un ndcleo de roca yeso, cuyas caras
estan revestidas con un papel de celulosa especial de fibra resistente de un espesor de 0,6 mm y de un
gramaje aproximado a 300 gr/m2. Las placas seran en general de 1/2” (12,7mm). Sobre bafios se
utilizaran placas resistentes a la humedad (Tipo WR) de espesor no menor a 5/8 de pulgadas.

Llevaran una estructura metalica de chapa galvanizada N° 24, suspendida mediante varillas de
acero galvanizado, con nivelador, fijadas a la estructura de hormigdén armado. Para la fijacion de las
placas se utilizaran tornillos tipo Parker o igual calidad con cabeza Phillips, chatos, fresados,
autorroscantes, galvanizados o empavonados (no se admite el uso de remaches Pop). La sujecion de la
estructura a la losa de hormigon se realizara mediante disparos (pistolas Spit) con un minimo de 2
disparos por vela, no admitiéndose el uso de tacos Fischer. Estos tacos podran utilizarse en las
sujeciones a paredes. Los tornillos tipo T1 se utilizaran para fijacién de montantes con soleras (minimo
8 por m?), los T2 para fijacién de placas a la estructura (minimo 26 por m2).

Los cielorrasos se realizaran respetando los niveles indicados se terminara mediante encintado
y masillado de acuerdo a procedimiento indicado por el fabricante del material. El masillado sera
exclusivamente a los efectos de recubrimiento de la cinta, en ningln caso se admitira que se resuelvan
imperfecciones de nivelado mediante masillado. Se terminara con una capa general de enduido, que se

lijard y pintara.

9.6 Cielorrasos modulares

En los locales indicados en los planos correspondientes se instalaran cielorrasos modulares
suspendidos (tipo “Amstrong”), soportados por una estructura de perfileria de acero galvanizado por
bafio en caliente, pintados con pintura poliéster al horno (tipo “Prelude”). Los componentes del sistema
deben cumplir con lo establecido en la norma ASTM A 635. La estructura ird suspendida por varillas de
acero galvanizado, con nivelador. Los perfiles perimetrales irdn fijados a los muros mediante tornillos de
acero galvanizado y tacos de expansion. La modulacién sera de 60 cm. x 60 cm. 0 24” x 24",

Sobre la estructura se dispondran paneles constituidos por placas de de fibra mineral,
desmontables, de espesor minimo 15 mm. o 5/8”, de bordes rectos y de densidad y terminacién
superficial de acuerdo a lo que disponga el Director de Obra. Los paneles deberan estar certificados
como de baja emisividad de material particulado y compuestos organicos volatiles por un organismo
certificador reconocido internacionalmente (Scientific Certification Sistems, Greenguard, Der Blaue
Engel o Green Building Council), y deberan contener como minimo un 50% de material reciclado. El
cielorraso ir4 instalado a la altura indicada en los planos, pudiendo la Direccién de Obra variar esta

altura si lo entiende pertinente, sin que esto genere mayores costos.
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Previo al montaje se entregaran muestras de todas las piezas que integran el sistema, las que
deberan contar con el visto bueno técnico de la Direccién de Obra. Se debera entregar informacion
grafica y escrita detallada de las caracteristicas tanto fisicas como técnicas del producto asi como de su
montaje.

Se procurara que todo el sistema esté fabricado en el mismo material. La Direccion de Obra
podréa admitir la confeccion de distintos elementos en materiales diferentes, siempre que se presente
previamente descripcion de la solucién (material gréafico, especificaciones técnicas y calculo) que
pruebe la pertinencia del sistema (estabilidad estructural, no toxicidad, facilidad de mantenimiento,
evitar posible corrosién por pares galvanicos, etc.).

Todos los materiales constituyentes del cielorraso y su estructura de soporte deben ser de baja
propagacion de llama y cumplir con lo establecido para materiales de “Classe I” o “Classe IIA” en la
“Instrugao Técnica N° 10/2011” del Cuerpo de Bomberos del Estado de Sao Paulo (Brasil), o
clasificaciones asimilables de otras normativas. Se debera presentar documentacién que compruebe el

cumplimiento de este requerimiento.
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10 CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA

10.1 Generalidades

Los trabajos de los diferentes tipos de carpinteria a ejecutarse seran los indicados en los
planos, planillas y detalles correspondientes. Estos trabajos comprenden el suministro y colocacién de
todas las aberturas y muebles especificados en las planillas.

Todas las medidas deberan ser rectificadas en obra. La Direccion de Obra aprobara todas las
piezas incorporadas. Toda pieza que, a juicio de la Direccién de Obra, estuviera deteriorada o no
cumpla las condiciones de calidad y/o disefio requeridas, sera retirada de la obra de inmediato.

Quedan incluidas dentro de los suministros a realizar por el Contratista para cada abertura,
mueble y otro elemento de equipamiento, todas las partes accesorias complementarias, como ser:
herrajes, marcos, marcos-guia, etc.

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista verificara las medidas en obra de todas las piezas y
consultara a la Direccién de Obra sobre los detalles que pudieran tener mas de una forma de
resolverse, asi como posibles modificaciones en las dimensiones, sistemas de fijacién, u otros aspectos
que puedan presentar dudas.

En todos los casos las aberturas deberén tener una proteccion apropiada para evitar deterioros
durante su traslado, acopio y permanencia en obra.

El Contratista efectuara el ajuste final de todas las aberturas al terminar la obra, entregando
todos los elementos en perfecto estado de funcionamiento. Se entiende que la realizacién de los
ajustes de las piezas o elementos implica, ademas de los requeridos por la Direccion de Obra, todos
aquellos que surjan del andlisis de las piezas en su estado final de trabajo. Las partes moviles se
colocaran de manera que giren 0 se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego minimo

necesario.

10.2 Herrajes y cerraduras

Los herrajes y elementos complementarios de movimiento y fijaciones, asi como las cerraduras,
seran de primera calidad dentro de su especie y de acuerdo a las especificaciones que figuran en las
planillas respectivas. Se preveran cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura.

El Contratista deberd sustituir todos los herrajes que difieran en sus caracteristicas de los
indicados, asi como los que no funcionen con facilidad y perfeccién absoluta, y colocar bien el que se
observe como mal colocado, antes que se le reciba provisoriamente la obra.

Todos los herrajes de las diferentes aberturas de un mismo tipo deberan ser de la misma marca
y serie, asimismo todas las cerraduras de prestaciones similares deberan ser de la misma marca y

modelo.
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10.3 Vidrios
10.3.1 Generalidades

Los vidrios a colocarse seran de primera calidad. Seran rechazados los que tuvieren alguna
imperfeccion (rayas, manchas, burbujas, vetas, ondulaciones, fisuras, etc.).
Los tipos de vidrios y cristales a colocarse asi como sus dimensiones seran las indicadas en las

planillas correspondientes. Los tipos de vidrios utilizados seran:

e Comun: Producto de vidrio de forma de lamina o placa plana y transparente, que se obtiene por
los procesos de estirado, colado, laminado o flotado.

e DVH (doble vidriado hermético): Compuesto por dos placas de vidrio con cdmara entre ambas,
con doble sellado perimetral (sellado primario de caucho de butilo y sellado secundario de
polisulfuro o silicona estructural). Si no se indica otra cosa en las planillas correspondientes, los
cerramientos a usar tendran un espesor total minimo de 20 mm. (6 + 9 + 5). Salvo en caso de
otra indicacién en las planillas, el vidrio exterior sera de tipo laminado de seguridad, compuesto
por dos laminas de vidrio de 3 mm. de espesor minimo cada una y una pelicula de polivinil de
butiral (PVB) entre ambas, de espesor minimo 0.38 mm. y el vidrio interior, de 5 mm. de
espesor minimo, sera de baja emisividad (Low-E).

La Direccion de Obras podra solicitar la presentacion de muestras para realizar la evaluacion de
los materiales a emplear.

Las dimensiones reales de las piezas seran tales que permitiran que los vidrios tengan un
margen minimo contra los marcos que permitan su libre dilatacion. Sin perjuicio lo indicado
anteriormente, el Contratista deber verificar si en alglin caso requiriese variacion por razones
constructivas, informando a la Direccion de Obra, quien autorizara dicha variacion, o la rechazara e
indicard las acciones a tomar.

El Contratista sera responsable de la conservacion de los vidrios y cristales durante toda su
permanencia en obra, antes y después de su colocacion, evitando roturas, rayaduras, manchas, y
cualquier tipo de deterioro en los mismos. La Direccién de Obra exigira el cambio de aquellos vidrios
gue se encuentren deteriorados.

El contratista sera el Unico responsable de la calidad de los materiales suministrados, no
pudiendo deslindar la misma a terceros; a esos efectos tomaré las medidas que estime necesarias,

efectuando los controles de calidad que entienda convenientes.

10.3.2 Colocacion

Los vidrios estaran alojados y sostenidos de modo tal que, ante las solicitaciones esperadas,
permanezcan firmemente soportados.

Todos los materiales empleados en las estructuras de sostén de los vidrios (contravidrios,
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masillas, burletes, selladores, etc.) deberan tener caracteristicas fisicas (resistencia, impermeabilidad,
elasticidad, etc.) y de durabilidad adecuadas a su funcién y ser compatibles con los demas materiales
del componente del cerramiento en donde se ubiquen.

Se debera tener en cuenta los esfuerzos que puedan soporten los vidrios por deformaciones
propias (por peso propio, dilatacion térmica, efecto del viento, etc.), deformaciones de los bastidores
que los enmarcan y/o contacto entre vidrios o entre elementos de vidrio y de otros materiales.

Los bastidores fijos 0 moviles deben ser capaces de soportar sin deformaciones el peso de los
vidrios y todos los demas esfuerzos a que estén sometidos. Si se constataran inconsistencias en las
especificaciones de las planillas de aberturas en este sentido, el Contratista debe hacérselo saber al
Director de Obra, quien decidira al respecto.

En aberturas de madera o herreria no se colocaran los vidrios hasta después de haber aplicado
como minimo dos manos de pintura a la abertura.

En cada contravidrio, el vidrio debe penetrar por lo menos 1/150 de la longitud mayor del

mismo, y en ningdn caso menos de 6mm,

10.3.3 Seguridad en los trabajos

En obra, los vidrios se almacenarén verticalmente, de manera ordenada y en lugares
debidamente protegidos. Se aseguraran para evitar su caida o desplazamiento. La manipulacién se
efectuara siempre en posicién vertical, usando ropa adecuada, guantes, manoplas o ventosas.

Inmediatamente de colocados los vidrios, se deberan sefializar de forma que sean claramente
visibles en toda su superficie. Se tendra especial cuidado en la manipulacién y el descarte de los
fragmentos procedentes de cortes o roturas.

Se suspenderan los trabajos de colocacion de vidrios o aberturas al exterior cuando la

velocidad del viento supere los 50 km/h.

10.4 Carpinteria de madera
10.4.1 Materiales

Las maderas que se utilicen en la construccién de la carpinteria seran de fibra continua y recta
y deberan estar bien secas y estacionadas (deberan ser aserradas con cuatro meses de anticipacién a
su empleo, como minimo). No se admitiran maderas enfermas, con sefiales de polillas, pudriciones de
cualquier clase, grietas, y en general cualquier defecto que comprometa su duracién, solidez,
resistencia y/o aspecto. No se aceptaran las maderas que contengan nudos sueltos o pasantes. La
humedad de la madera no podra ser en ningin caso mayor de 15%. Cuando se expresa “madera dura”
se entiende aquella cuya densidad sea mayor a 900 k/m3 (Quebracho, Curupay, Lapacho); semidura
es aquella cuya densidad esté entre 700 y 900 k/ m3 (Roble, Guatamb, Peteriby, Eucaliptus Grandis) y
madera blanda aquella cuya densidad sea menor de 700 k/m3 (Pino Brasil, Pinotea, Cedro, Alamo).

Las maderas seran aserradas de modo de conservar la rectitud de sus fibras.
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10.4.2 Ejecucién de los trabajos

Las medidas de las distintas piezas que forman del proyecto se entienden libres de molduras,
rebajes, etc., y se sobreentiende que las medidas seran tomadas luego de trabajada la madera.

Todas las uniones se haran por medio de espigas o ensambladuras encoladas, quedando
excluido el clavado, excepto para la colocacion de tapajuntas. No se admitiran empatillados.

Las hojas de puerta seran tipo placa y llevaran cubrecantos en sus cuatro lados.

Las bisagras y pomelas seran de bronce, bronce cromado, acero inoxidable, acero galvanizado
0 acero cromado segln se indique.

Las aberturas llegaran terminadas e identificadas a la obra. Las aberturas que vayan pintadas
se entregaran con una mano de fondo para madera. En caso de ir naturales se entregaran con
protector incoloro, adecuado a estos fines. No se deberan entintar, excepto en los casos en que la
Direccién de Obra lo solicite expresamente.

Cualquier pieza que llegase a alabearse, contraerse o hincharse dentro del plazo de garantia a

partir de la Recepcién Provisoria, sera sustituida a entera cuenta del Contratista.

10.4.3 Marcos

Los marcos de madera serdn comunes o tipo cajon, de acuerdo a lo indicado en las planillas
y/o a las directivas de la Direccion de Obra. En todos los casos el ancho minimo serd 5 cms.

Los marcos llegaran a obra con las grapas de amure atornilladas. En los casos en que no se
indigue en la planilla correspondiente el nUmero de anclajes, éste sera determinado por el Director de
Obra.

Antes de su colocacion, se protegeran en la cara que estara en contacto con el muro, con un
protector para maderas. Una vez colocados en su sitio, se protegeran con sistemas adecuados para
evitar deterioros en obra. No se aceptaran marcos con signos de golpes o rayaduras o que hayan sido
remendados.

Las piezas que formen los contramarcos seran de un solo largo y las uniones en los angulos

seran a inglete.

10.5 Herreria

10.5.1 Generalidades

Los trabajos de herreria comprenden los graficados en los planos y planillas respectivos. La
herreria sera ejecutada de acuerdo a las normas técnicas reconocidas a los efectos de una correcta
construccion de todas las piezas, conforme a las especificaciones establecidas. Los perfiles de acero
seran, en lo posible, de la misma procedencia y deberan estar perfectamente conformados, sin
torceduras ni defectos.

Salvo indicacion contraria en planos o planillas, el acero a emplear seré del tipo ASTM A36.
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Cuando se indique acero inoxidable sera del tipo AISI 304.
Todas las piezas que vayan pintadas se suministraran en obra con dos manos de antiéxido.

Las terminaciones se realizaran en obra luego de su colocacion.

10.5.2 Ejecucién de los trabajos

Los elementos no presentaran escamados, golpes, alabeos, desviaciones ni deformaciones
angulares siendo los cuadros de hoja perfectamente ajustables a sus marcos.

Las soldaduras de uniones entre las distintas piezas de una abertura, asi como las de los
herrajes que vayan soldados, seran perfectamente ejecutadas, continuas y pulidas, y no produciran
deformaciones por sobrecalentamiento ni perforaciones.

Los escuadramientos y las uniones seran prolijamente construidos, con soldadura autégena o
eléctrica, de acuerdo a las instrucciones de la Direccion de Obra. No se admitiran perfiles yuxtapuestos
en un mismo tramo. Antes de proceder al armado de los marcos de hierro se procedera a cortar los
extremos de los perfiles a "inglete", dentro de las dimensiones establecidas y en forma muy prolija. La
soldadura de todo corte se hara en el interior del marco, no admitiéndose soldaduras del lado exterior,
excepto en aquellos casos que las dobladuras no permitan la soldadura interior, y en este caso serén
limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles. Las soldaduras de los ingletes se hardn manteniendo
los marcos fijos a guias especiales a fin de conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante
entre jambas, en todo el ancho.

En todas las aberturas con rejas, todos sus elementos deberan ser soldados entre si (marcos,
planchuelas y barras redondas) en toda la superficie de contacto entre ellos.

Todos los marcos de hierro seran enviados a la obra con elementos previstos para mantener
las jambas paralelas.

La Direccion de Obra, cuando lo estime conveniente, podra realizar inspecciones en taller para
constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo
contratado. En caso de duda sobre la calidad o ejecucion de partes no visibles, podra solicitar las
pruebas o ensayos que sean necesarios.

Todas las piezas seran entregadas en obra con dos manos de antioxido de diferente color,
incluso aquellas partes de los marcos que quedaran ocultas (con excepcion de las embebidas en
mortero de arena y portland). Previo al pintado se debe desengrasar y limpiar la superficie a blanco,
mediante procedimientos fisicos y/o quimicos adecuados.

Como criterio general, si la Direccion de Obra no dispone otra cosa, las grapas de
empotramiento de las aberturas se dispondran a razén de una por metro o fraccién, quedando, en los
extremos de cada tramo, con una separacion de 0.25 mts. del borde del marco.

La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura
en obra, los que deberan ser verificados por el Contratista antes de la ejecucion. El Contratista debera
verificar en la obra todas las dimensiones, cotas de niveles y/o cualquier otra medida que sea necesaria

para la realizacién y buena terminacion de sus trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas las
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responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los

inconvenientes que se presenten.

10.6 Carpinteria de aluminio
10.6.1 Generalidades

Los perfiles a utilizar seran extruidos en aleacion de aluminio tipo AA 6063 (preferentemente) o
AAB6060, fabricado segln norma UNIT 670-82. La capa de anodizado debera ser de 15 micrones
minimos garantizados y debera cuplir con las especificaciones de la norma UNIT 1076/2001 o normas
internacionales asimilables. En general, el material utilizado debera cumplir con las normas UNIT
aplicables. Para el caso de productos importados que no estén certificados bajo las normas UNIT, se
exigira certificacién bajo normas asimilables (ASTM, IRAM, etc.), quedando a criterio de la Direccion de
Obra su aceptacion.

Los perfiles, sus accesorios y las chapas de aluminio seran anodizados color natural mate si no
hay otra indicacion en planos y planillas. En caso de indicarse perfiles pintados, la pintura sera
electrostatica en polvo y su aplicacion se realizara en taller especializado, primeramente se aplicara
bafio de fosfatacion y desengrase, luego se aplicard la pintura en polvo, se colocaran las piezas
aéreamente en la cabina de aplicacién y se aplicara la pintura con la pistola, luego se procedera a curar
la pieza en horno a una temperatura de 180°C segun la tabla del producto.

La Direccion de Obra rechazard los productos cuando se verifiquen hechos similares o
equivalentes a los que a continuacion se exponen:

e Enlos casos que se verifiquen, rayas, fisuras en la unién de los elementos, disminuciones de
las capacidades resistentes, fallos en los acabados, o detalles inconvenientes a las
caracteristicas marcadas como para ser tenidos en cuenta.

e Cuando se verifiquen deformaciones de cualquier tipo.

e Que se verifique que los elementos en general asi como sus ensambles y accesorios tales
como grampas, etc., no coinciden con lo especificado.

Previo a la confeccién de las aberturas, debera presentarse a la Direccion de Obra, para su
aprobacion, la némina completa y detallada de los perfiles a usar por tipo de carpinteria, detallando sus
caracteristicas técnicas. Todos los perfiles deberan ser del mismo proveedor, de una estética similar e
iguales prestaciones a las exigidas a la abertura (movimiento, maniobrabilidad, estanqueidad,
seguridad, etc.) y de una adecuada robustez y rigidez.

La hermeticidad debera ser cuidada en todas las aberturas.

10.6.2 Ejecucién de los trabajos

Se debera respetar rigurosamente las geometrias indicadas en las planillas correspondientes
(dimensiones, despieces, etc.). En todos los casos se exigira una prolija terminacién y acabado de las

partes. Se controlard la calidad y terminaciones de todos los elementos entregados o ejecutados,
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corriendo por cuenta del Contratista el retiro y sustitucion de los elementos defectuosos.

La Direccion de Obra podra realizar, cuando lo estime conveniente, inspecciones en taller, aiin
sin previo aviso, para verificar si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo especificado. Podra realizar
las pruebas que considere necesarias, las que seran a costo del Contratista. Podra solicitar asimismo el
control del espesor de la capa anddica mediante procedimientos que no deterioren la superficie de las
piezas.

Se consideraran comprendidos, ain cuando no se especifique en los recaudos gréaficos o
escritos, todos los elementos complementarios que sean necesarios para lograr la éptima terminacion y
condiciones de estanqueidad de las aberturas.

Para las uniones entre los distintos elementos de las aberturas se usaran tornillos de bronce
cadmiados. Todas las uniones entre perfiles de aluminio deben ser adecuadamente selladas con
caucho siliconado u otro producto que asegure caracteristicas similares.

En caso de mamparas, éstas se aseguraran al piso y techo por medio de grampas y tacos
Fisher u otra solucién que, a juicio de la Direccién de Obra, asegure su firmeza.

Todas las aberturas, perfiles y cualquier elemento de aluminio, deberan protegerse
adecuadamente durante su permanencia en obra. Si por cualquier motivo resultaren con manchas,
rayaduras o cualquier tipo de deterioro, seran repuestos a costo del Contratista.

Todos los perfiles se entregaran protegidos contra eventuales manchas producidas por
morteros. Las mencionadas protecciones deben ser hechas con cintas plasticas autoadhesivas o
sustancias adecuadas (p. €j. vaselina). Las protecciones no podran ser dafiadas o quitadas hasta que
no se complete la ejecucién de todas las terminaciones, para evitar riesgos de ataques alcalinos (cal,
cemento) o acidos (soluciones para el lavado de baldosas, etc.).

Deben cuidarse los marcos luego de amurados de golpes por pasaje de materiales desde el
interior hacia andamios, apoyo de tablones sobre antepechos o golpes. Cuando esas evenutalidades no
puedan ser evitadas se recurrira al uso de protecciones de madera.

Se verificara el escuadrado y la precision dimensional de todas las piezas. De acuerdo al
tamafio de las aberturas, es posible que se deba prever una junta de dilatacién en la unién con
elementos fijos de mamposteria u hormigon. En estos casos la junta se obturara con el sellador
adecuado, indicado por el fabricante del perfil y aprobado por la Direcciéon de Obra.

Las uniones entre elementos de aluminio y de acero o hierro, deberan aislarse de modo de
evitar la formacién de par galvanico. Esta aislacién se podra realizar mediante cintas, selladores u otros

sistemas, requiriendo siempre previamente la aprobacion de la Direccion de Obra.

10.6.3 Herrajes y rodamientos

Se usaran herrajes disefiados especialmente para aluminio. En todos los casos se deberan
utilizar los accesorios y herrajes originalmente recomendados por la marca del sistema. No se podran
utilizar materiales que puedan provocar la formacion de un par galvanico. Se preveran cantidad, calidad

y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de acuerdo a lo especificado por la marca del sistema.
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El costo de estos herrajes debe estar incluido en el costo unitario de la abertura. El Contratista
debera sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y perfeccién absoluta, y colocar bien
el que se observe como mal colocado, antes que se reciba definitivamente la obra.

Las bisagras y pomelas seran de aluminio anodizado natural o coloreado, segun disponga la
Direccion de Obra, y se utilizaran en cada caso las correspondientes a cada serie.

Las grapas seran realizadas en aleacion de aluminio, acero inoxidable no magnético o acero
cadmiado o galvanizado. No podran estar separadas mas de 50cm entre si y a mas de 25cm de los
angulos.

En general los rodamientos seran con ruedas de nylon, montadas en bases de aluminio, nylon

0 acero zincado, eje de acero zincado, esferas de acero y guias de nylon negro.

10.7 Puertas cortafuego
10.7.1 Generalidades

Se suministraran e instalaran las puertas cortafuego indicadas en los planos y planillas
respectivos. Las puertas cortafuego deberan ser capaces de resistir un minimo de 60 minutos de fuego,
y estaran fabricadas de acuerdo a las hormas técnicas reconocidas, a los efectos de una correcta
construccion de todas las piezas, conforme a las especificaciones establecidas.

Las aberturas completas (hoja, marco, herrajes y accesorios) deberan estar homologadas por
una organizacion certificadora de reconocida experiencia (TUV, BSI, UL, etc.), como resistentes al
fuego durante 60 minutos como minimo, mediante la realizaciéon de ensayos de acuerdo a normas
establecidas por organismos internacionales competentes (ISO 3008:2007, UNE 23802, IRAM 11949 a
11952, UNE-EN 1634-1, etc.).

El Contratista presentara, con el Proyecto Ejecutivo, catédlogos de todas las aberturas
cortafuegos y comprobante de homologacion de acuerdo a lo requerido en cada caso.

Todos los elementos de las aberturas llegaran a obra debidamente protegidos y deberan
depositarse en sitios acondicionados a efectos de evitar golpes o esfuerzos que puedan provocar
deformaciones.

Las uniones entre las distintas piezas de una abertura, asi como las de éstas con los herrajes
seran perfectamente ejecutadas. Los escuadramientos y las uniones seran prolijamente construidos.
Las hojas seran perfectamente ajustables a sus marcos. No se admitiran deformaciones, malos

contactos o hendijas que puedan perjudicar la eficacia cortafuego de las aberturas.

10.7.2 Hojas y marcos

Las hojas seran construidas en chapa de acero galvanizado por inmersion, de 1.2 mm. de
espesor minimo en sus dos caras, con un relleno aislante térmico y resistente al fuego, constituido por
manta ceramica o lana de roca. El espesor de las hojas no podra ser menor a 54 mm.

Los marcos seran fabricados en el mismo tipo de acero y disefiados de modo tal de retardar el
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pasaje del fuego durante 60 minutos como minimo, y de atenuar la temperatura proveniente de las
paredes.

El asiento hoja-marco sera de contacto doble. Hojas y marcos seran terminados con pintura
epoxi polimerizada al horno. Las puertas de dos hojas deben llevar coordinador de hoja (primaria
/secundaria).

Como criterio general, si la Direccion de Obra no dispone otra cosa, las grapas de
empotramiento de las aberturas seran de acero galvanizado y se dispondran a razén de cuatro (4) por

cada lateral de la abertura.

10.7.3 Herrajes, cerraduras y accesorios

Los herrajes y elementos complementarios de movimiento y fijaciones, asi como las cerraduras,
seran aptos para resistir fuego durante 60 minutos, de manera similar a la puerta. Seran de primera
calidad dentro de su especie y de acuerdo a las especificaciones que figuran en las planillas
respectivas.

Cada hoja de puerta llevara por lo menos 4 bisagras de acero galvanizado con rulemanes tipo
crapodina y sistema de cierre automatico. Llevaran cerrojo con palanca en ambas caras.

Llevaran cerrojo con picaporte del lado exterior e interior, o picaporte del lado exterior y barra
antipénico del lado interior, de acuerdo a lo especificado en las planillas correspondientes. Las puertas
se suministraran con las retenciones de puerta abierta, de pared o piso segun corresponda.

El Contratista debera sustituir todos los herrajes que difieran en sus caracteristicas de los
indicados, asi como los que no funcionen con facilidad y perfeccion absoluta, y colocar bien el que se
observe como mal colocado, antes que se le reciba definitivamente la obra.

Todos los herrajes de las diferentes aberturas deberan ser de la misma marca y serie,

asimismo todas las cerraduras de prestaciones similares deberan ser de la misma marca y modelo.

10.7.4 Sellos intumescentes

En todo el perimetro de las hojas se colocaran burletes intumescentes, adecuados al tipo de

puerta, a efectos de brindar un sello termo expandible para restringir el paso de humos, fuego y gases.
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11 PINTURAS

11.1 Calidad de los materiales

La pintura sera de calidad y tipo que se especifique en la presente Memoria Constructiva y en
los planos o, en su defecto, la que indique la Direccién de Obra. Los materiales que se empleen seran
de primera calidad, debiendo responder a las especificaciones de las normas UNIT. En casos no
contemplados por dichas normas podran ser de aplicaciéon normas internacionales. La Direccion de
Obra debera aprobar los materiales a utilizar. EI Contratista debera suministrar informacion con las
caracteristicas técnicas de las pinturas a emplear, sobre las normas que cumplen, asi como las
certificaciones de calidad del fabricante y del producto.

Las pinturas seran llevadas a la obra en sus envases originales herméticamente cerrados y
completamente llenos y no podran ser abiertos hasta tanto sean inspeccionados por la Direccion de la
Obra. En los envases debera constar el nombre comercial del producto (marca), el nombre del
fabricante y/o importador y la fecha de fabricacion (o vencimiento) o el N° de lote, a efectos de su
identificacion.

El Contratista esta obligado a presentar todas las muestras que le sean solicitadas por el
Director de la Obra sobre los tonos y consistencias de las pinturas no pudiendo iniciar los trabajos sin

previa aceptacion de las mismas.

11.2 Calidad de los trabajos

Le sera exigida al Contratista fina terminacion en todos los detalles, asi como en los retoques
gue fuera necesario practicar. Todas las superficies de los paramentos y demas elementos a pintar se
recubrirdn de pintura, incluso las partes ocultas. Todas las superficies pintadas deberan presentarse
con terminacion y color uniforme, sin trazas de pincel, manchas, chorreaduras, depdsitos o elementos
extrafios adheridos. La union de superficies de distinto color sera clara y prolija.

Los trabajos se ejecutaran con personal competente y habil en el oficio, no aceptandose
aquellos trabajos que revelen imperfecciones comprobadas inmediatamente a su ejecucion o
posteriormente, hasta el momento de la Recepcion Definitiva de las obras, o que no se ajusten a las
especificaciones de la presente Memoria. Estos trabajos deberan ser rehechos total o parcialmente

segun las indicaciones del Director de Obra a costo del Contratista.

11.3 Aplicacién de las pinturas

11.3.1 Normas generales de aplicacion

Para la aplicacion de las pinturas se deberan respetar especialmente las condiciones de
temperatura, humedad y tiempo de secado indicados por el fabricante. Los diferentes productos que se
apliguen sobre una misma superficie deberan ser compatibles entre si y, preferentemente, de un mismo

fabricante.
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La pintura debera extenderse en forma entrecruzada y peinada evitando dar capas gruesas que
retarden los procesos quimicos de secado. Antes de proceder a un lijado o dar una nueva mano de
pintura se debera comprobar que la anterior esté perfectamente seca. Como norma general, el limite
minimo de tiempo entre una mano y otra sera de 24 horas en pintura para exteriores, 48 horas para
pinturas en interiores, y 12 horas para pintura sintética, sin perjuicio de lo indicado por el fabricante del
producto y de las directrices de la Direccion de Obra.

Las distintas manos de pintura sobre una misma superficie se ejecutaran con pinturas
provenientes de un mismo fabricante siguiendo los principios que los mismos establezcan en relacién
con su uso y forma de aplicacion. En caso de pinturas del mismo color sobre grandes superficies, la
preparacion se realizara de una sola vez para evitar las posibles diferencias de tono.

Se debera proteger los pisos, zécalos, paramentos y demas elementos que puedan ser

afectados por los trabajos que se realicen, los que deberan entregarse perfectamente limpios

11.3.2 Trabajos previos

Todas las superficies a pintar antes de aplicar mano alguna de pintura, deberan ser preparadas
rectificando el plano, limpiando de cualquier residuo o suciedad, etc. Previo a la aplicacion de la pintura
se requerira la aprobacion de la Direccion de Obra respecto a la situacion de las superficies.

El Contratista ingresara a la obra en forma simultanea, antes de empezar el trabajo de pintado,
toda la cantidad de pintura en sus envases originales necesaria para realizar la totalidad de los trabajos.

Previo a su aplicacion, la pintura debera ser completamente revuelta o agitada para lograr una

consistencia uniforme y apropiada para una adecuada aplicacion.

11.3.3 Pintura sobre revoque

Cuando se indique que la superficie se pintara con pintura a la cal, la primera mano sera de cal
pura y se aplicara sobre el revoque cuando ain no haya terminado de fraguar. La segunda y tercer
mano se aplicaran a pincel o brocha con el pigmento correspondiente, de acuerdo a lo indicado por la
Direccién de Obra. A la Gltima mano se le agregara fijador de cal. Nunca se aplicara pintura a la cal
sobre yeso, madera o metal.

Cuando se indiqu que la superficie se pintara con pinturas al latex, pinturas acrilicas u otras en
base a resinas sintéticas, se tendra la precaucion de no aplicar la pintura antes de tener la seguridad de
que la humedad de fraguado de morteros haya sido completamente eliminada. Sobre el revoque bien
fraguado se aplicara una mano de imprimacion (pintura de fondo de muy reducida penetracion). Si la
superficie revocada no presenta un acabado lo suficientemente prolijo a juicio de la Direccion de Obra,
ésta podrd indicar la aplicaciéon de una capa de enduido. La pintura se aplicara con brocha, rodillo o
proyectada con maquina, de acuerdo a las indicaciones de la Direccion de Obra. No se aplicara con
temperaturas de ambiente inferiores a 10°C. Las pinturas utilizadas deberan ser de primera calidad y

marca reconocida en el mercado. Las pinturas latex para interiores deberan ser de tipo lavables.
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11.3.4 Pintura sobre hormigdén

Antes de pintar se debera proceder, ademas de a la limpieza de la superficie, a su rectificacion,
eliminando las rebarbas, si las hubiere, y rellenando los pequefios huecos que pudieran existir. Si se
pinta con pintura al cemento se debera pintar inmediatamente de realizada la mezcla del polvo con el

agua.

11.3.5 Pintura sobre madera

Salvo especificacion en contrario en los planos y planillas o por parte de la Direccién de Obra,
todos los elementos que componen la carpinteria de madera se pintaran con esmalte sintético a base
de resinas. La Direccion de Obra podra indicar la aplicacién de una primera mano de pintura latex
acrilica u otro tipo de fondo

Si, ajuicio de la Direccidn de Obra, la superficie a pintar estuviera mal cepillada o terminada,
podré indicar el lijado de la misma. Este lijado se realizara con lija de grano fino, en el sentido de la
veta.

Cuando se indique que la superficie se terminara con barniz, la Direcciéon de Obra podra indicar
una limpieza previa de la superficie mediante lavado con aguarras mineral. El barniz seré el preparado
en fabrica en base a resinas sintéticas. Previamente a la madera se le aplicara una mano de barniceta y

luego se aplicaran dos manos de barniz, lijandose entre mano y mano.

11.3.6 Pintura sobre superficies metélicas

Cuando se indique que se pintara con esmalte sintético, previamente se aplicara sobre la pieza
antioxido preparado en fabrica. Tanto la preparacion de la superficie como su pintado con antioxido se
ejecutaran estando la herreria desnuda (sin vidrios, contravidrios, herrajes y otros accesorios). Los
marcos y todas las partes amuradas, 0 en contacto con otros materiales se colocaran en su sitio
después de recibir las manos de antiéxido.

Previo a la aplicacién del antiéxido se procedera a quitar las grasas de proteccion de taller, con
productos solventes adecuados. Luego se quitara el 6xido por medios mecanicos (cepillo de alambre,
lija) hasta que desaparezca toda traza de herrumbre. Inmediatamente se aplicara el nimero de manos
de antiéxido indicadas. Luego se aplicaran las manos de esmalte del color y tipo que indique la
Direccion de las Obras.

Para aberturas exteriores la Ultima mano seré de acabado brillante.

Cuando se indique que el elemento se pintara con pintura en polvo electrostatica, el Contratista
presentara las especificaciones técnicas de la pintura a emplear, origen, marca y fabricante, para su
aprobacion por la Direccién de Obra. El pintado se realizara en taller, debiendo permitirse a personal de
la Administracion realizar las inspecciones que la Direccion de Obra estime pertinentes.

Las tuberias y piezas de acero galvanizado que queden aparentes se pintardn con una mano

de imprimacion de zinc epoxi y dos manos de esmalte epoxi poliéster, de color a determinar por la
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Direccién de Obra. Previo a la aplicacion de la imprimacion debera desengrasarse la pieza, de modo
similar al indicado previamente. Si existen trazas de 6xido deberan eliminarse por medios mecanicos.

Se requiere un periodo minimo de 12 horas luego de la aplicacion de la imprimacion para que
la primera mano de esmalte epoxi pueda ser aplicada, y un minimo de dos horas entre la primera y

segunda mano de esmalte epoxi.

11.3.7 Pintura sobre carton-yeso

Previo al pintado se masillara a los efectos de tapar el encintado. No se admitird en ningln
caso emparejar imperfecciones de aplomados o defectos de las chapas mediante masillado.

Se aplicara una mano de sellador pigmentado, luego se aplicara pintura Latex (de tipo lavable)
de marca y calidad reconocida en el mercado, aplicandose tantas manos como sean necesarias para

cubrir la superficie, con un minimo de dos manos. El color sera a eleccion de la Direccién de Obra.
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12 INSTALACION SANITARIA

12.1 Generalidades

Los trabajos a realizar comprenden todas las obras correspondientes a la instalacion de
abastecimiento de agua potable fria y caliente, desagiie de aguas servidas y aguas pluviales e
instalacién sanitaria contra incendios, mediante cafierias subterraneas, suspendidas y/o embutidas.
Ademaés la instalacién comprende el suministro y colocacién de artefactos sanitarios, griferia y
accesorios; suministro e instalacion de bocas de incendio y accesorios; suministro e instalacion de
calefones y todo otro suministro y/o instalacién detallado en los planos de sanitaria.

En caso de que dentro del Proyecto Ejecutivo que debe realizar el Contratista esté incluida la
instalacién sanitaria, el proyecto ejecutivo de dicha instalacion debera ser realizado por Arquitecto,
Ingeniero Sanitario, Ingeniero Hidraulico-Ambiental o Técnico Instalador Sanitario, especificando los
materiales y diametros a utilizarse para cada una de las cafierias y piezas, asi como las pendientes,
niveles y profundidades de las cafierias de desagtie.

La instalacién se realizara de acuerdo con el proyecto y la presente Memoria Técnica. Todas
las instalaciones se ajustaran a las reglamentaciones nacionales y municipales vigentes, tanto en lo
referente al proyecto como en lo relativo a los materiales a utilizar, los cuales ademas deberan contar
con la aprobacién de la Direccién de la Obra. Rigen asimismo las especificaciones de la Memoria
Constructiva General del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, Capitulo G (Instalaciones), Seccién
22 (Acondicionamiento sanitario) en todo lo que no se contradiga con la presente Memoria. Todos los
materiales contaran ademas con la debida aprobacion de la Direccién de la Obra.

El proyecto ejecutivo de las instalaciones sanitarias contra incendios debera realizarse en un
todo de acuerdo con la normativa vigente de la Direccién Nacional de Bomberos.

Se procurara la optimizacion en el uso de agua potable, en tal sentido se admitira, para la
confecion del Proyecto Ejecutivo, la presentacion de alternativas al proyecto de instalacién sanitaria que
prevean el uso de aguas pluviales para la instalacion de incendio y recarga de cisternas, asi como la
incorporacion de elementos reductores del gasto (cisternas de doble compartimiento, griferia
temporizada o con sensores, etc.), siendo la Direccién de Obra la que resolvera la incorporacion o no

de estas propuestas al proyecto.

12.2 Ejecucion de los trabajos

Los trabajos comprenderan la instalacion completa de cafierias de los distintos tipos, cAmaras,
cajas, aparatos, mesadas, griferia, y todos los accesorios necesarios, asi como todas las pruebas que
reglamentariamente sean exigidas, estén detalladas o no en la presente Memoria, y las adicionales que
solicite la Direccion de Obra. La ejecucion de los trabajos se efectuara de conformidad con la Memoria
Constructiva General del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, en todo lo que no contradiga las
presentes especificaciones.

Los trabajos se ejecutaran de tal manera que no obstaculicen ni retarden en forma alguna la
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ejecucioén regular de las construcciones.

El Contratista sera responsable de abonar, si hubiere, las multas por incumplimiento de
normativas, salvo en casos en que se compruebe que estas situaciones fueran de responsabilidad de la
Administracion.

Los distintos elementos de la instalacion, previo a su ensamble, se replantearan y se
presentaran en el sitio donde irdn instalados, de manera que aseguren un perfecto funcionamiento y
excelente terminacion. Para la instalacién de las tuberias debera tenerse especial atencién en que la
marca y leyendas de fabrica queden ubicadas en extradés del tubo a efectos de que sean facilmente
visibles al momento de las inspecciones. Las tuberias de material plastico (polipropileno, polietileno,
PVC) no podran quedar en ningln caso expuestas a la intemperie, debiendo quedar protegidas dentro
de muros o mochetas.

Durante el transcurso de las obras no podran quedar descubiertas las camaras de inspeccién,
bocas de desagiie, piletas de patio, cajas, etc. Se cubrirdn con sus tapas o bien, para preservarlas, con
tableros de madera u otro material que apruebe la Direccion de Obra. Sin perjuicio de esto, al finalizar
las obras se realizara una limpieza interior por arrastre en todas las instalaciones de desagtie, a fin de

retirar los residuos que se puedan encontrar en camaras y cafierias.

12.3 Pruebas

Las instalaciones seran sometidas a las pruebas e inspecciones requeridas segun
reglamentacién vigente de la Intendencia Municipal de Montevideo y a las complementarias que la
Direccién de la Obra estime necesarias. El Contratista seré responsable de la realizacion de las
pruebas que sean requeridas por el municipio o cualquier otro érgano de contralor competente. En
particular seran obligatorias las pruebas hidraulicas en toda la instalacién, la pasada de tap6n en
cafierias de desagle y la prueba de humo en ventilaciones.

Las instalaciones de abastecimiento de agua potable, una vez terminadas, seran sometidas a
una prueba de estanqueidad total con carga hidrostatica minima de 7 Kg/cm? durante una (2) horas.
Las cafierias de desagiie se probaran con 2 m.c.a. (dos metros de columna de agua sobre el nivel de
piso) durante dos horas como minimo.

Las inspecciones de prueba se deberan solicitar con un minimo de tres dias habiles. El
Contratista debera poner en obra todas las herramientas y demés elementos necesarios para la
realizacion de las pruebas de contralor de la instalacion. En todas las inspecciones coordinadas debera
estar presente en la obra el técnico sanitario responsable de la empresa. De estas inspecciones se
dejara constancia en el libro de la obra, firmado por la Direccién de la Obra y por el Contratista.

Las pruebas deberan estar prontas para cuando se solicite la inspeccioén a la Intendencia
Municipal. En el caso de no aprobar las pruebas por parte de la intendencia, el Contratista debera de
realizar los arreglos y modificaciones correspondientes a su cargo y estara a cargo de los costos de la
inspeccion.

No se podré cerrar ningln pozo, zanja ni canaleta hasta que la Direccion de la Obra haya dado
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el visto bueno a los trabajos.

12.4 Instalaciones de abastecimiento de agua

En la ejecucién de la instalacion correspondiente a la sanitaria interna de abastecimiento se
emplearan tuberias de polipropileno copolimero random tipo 3, segin Norma DIN 8077 y 8078, o del
mismo material con otra norma de fabricacion siempre que cuente con habilitacién municipal, con
excepcion de las tuberias expuestas directamente a agentes meteoroldgicos. Las tuberias seran Serie
20 hasta DN 32mm y SERIE 10 para diametros mayores. Las uniones seran termofusionadas y las
piezas especiales seran del mismo fabricante que las tuberias. Mientras estén depositadas en obra,
todas las tuberias plasticas deberan estar protegidas contra los rayos solares e impactos. En didmetros
de hasta 38mm las llaves de paso podran ser termofusionadas, mientras que para diametros mayores
se usaran llaves roscadas con insertos metélicos, ubicadas en camaras de inspeccion y provistas de
piezas de desarmado.

Las tuberias aparentes al aire libre seran de acero galvanizado y deberan cumplir con la norma
UNIT 134:1959. El oferente debera ademas suministrar toda la informacién referente a las normas de
fabricacion y ensayos de las tuberias y piezas a utilizar, asi como sus especificaciones técnicas (tipo y
espesor del galvanizado, espesor de la pared, etc.). En estos casos las uniones de las piezas seran
roscadas.

Las piezas especiales de la instalacion seran adecuadas para su uso, de la mejor calidad y
aprobadas por la Direccion de Obra. En particular, las llaves de paso seran de primera calidad, colizas,
de tipo industrial o esféricas. Las llaves de seccionamiento en locales seran del mismo tipo y
terminacién que las griferias de los locales donde se encuentran. Llevaran volante y tapajunta del
mismo tipo que el usado en el resto del local.

En todos los casos los procedimientos de colocacién y union entre piezas deberan cumplir con
las normas vigentes y las indicaciones de los fabricantes, y contaran con la aprobacién de la Direccion
de Obra. Para el sellado de las roscas de aquellos elementos no adheridos por termofusion se utilizaran
adhesivos especificos para los materiales a utilizar, que cumplan con todas las normas aplicables, que
no afecten las propiedades de los materiales a utilizar ni contaminen el agua para consumo humano.

Se mantendrd la misma marca y calidad de tuberias y accesorios para toda la instalacién. De
no poderse cumplir con este requisito por no existir en plaza un determinado articulo, la inclusion de un
accesorio de marca o linea distinta a la que se esta utilizando debera contar con la autorizacion de la
Direccion de Obra.

Cada local que cuente con instalacion de agua potable contara con llave de corte. Las llaves de

corte que queden a la vista tendran su medio cuerpo exterior cromado.
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12.5 Instalaciones de desague

12.5.1 Tuberias de desaglie y venitlacién

El Contratista debera suministrar e instalar las distintas tuberias y demas piezas especiales de
la red interna de desaguies. Las tuberias de desagiies seran de PVC, segin norma UNIT ISO 4435. Las
tuberias de ventilacion tendran las mismas caracteristicas que las tuberias de desagies, salvo en los
tramos vistos 0 aparentes; en estos casos, los mismos se implementaran con cafos de hierro fundido,
hormigén o fibrocemento. En todos los casos las tuberias deberan ser de la mejor calidad y deberan
cumplir con las normas UNIT y las normas municipales al respecto, ademas de ajustarse a las
especificaciones del proyecto.

La unidn entre los distintos tramos y piezas de la tuberia ser4 cementada si en los planos no se
indica sistema de union con junta eléstica. En este caso, los aros de goma seran de caucho sintético,
tipo cloropreno o similar, segiin norma UNIT 788. Las uniones entre los distintos tramos se realizaran
de acuerdo a las normas vigentes y a las indicaciones de los fabricantes de las piezas, y deberan
garantizar la hermeticidad en todos los casos. Esta absolutamente prohibido el calentamiento de tubos
y accesorios de PVC. De constatarse este extremo se procedera a rehacer la instalacion afectada a
costo y responsabilidad del Contratista. Las cafierias subterraneas de material plastico deberan
asentarse sobre una capa de arena. En todos los casos los procedimientos de colocacion y unién entre
piezas deberan contar con la aprobacién de la Direccién de Obra.

Se mantendra la misma marca y calidad de tuberias y accesorios para toda la instalacién. De
no poderse cumplir con este requisito, por no existir en plaza un determinado articulo, la inclusion de un
accesorio de marca o linea distinta a la que se esta utilizando debera contar con la autorizacion de la
Direccién de Obra. Si hubiera que unir de piezas de materiales diferentes, se utilizaran elementos de

unién adecuados, acordes a la hormativa vigente, y aprobados por la Direccion de Obra.

12.5.2 Cémaras de inspeccidn, bocas de desagle, piletas de patio, cajas de piso

El Contratista debera suministrar, instalar y/o construir las distintas camaras y registros, y
dem@s piezas especiales (cajas sifonadas, regueras, bocas de desagiies etc.) de la red interna de
desaguies.

En todos los puntos donde la cafieria primaria subterranea cambie de direccién, asi como en
todo otro punto que se indique en los planos del proyecto, se construird una camara de inspeccién
sobre base de hormigon de 10 cemtimetros de espesor.

Las camaras de inspeccion, bocas de desagie y piletas de patio seran de hormigén armado o
de mamposteria revocada y sus medidas y componentes se ajustaran a planos y ordenanzas. Si son de
mamposteria, las paredes se levantaran con ladrillo de prensa o de campo de primera calidad tomados
con mortero de arena y portland al 3 x 1, revocando interiormente con el mismo mortero y terminandose
con una capa de portland puro lustrado.

Si el Contratista propone como alternativa la utilizacion de elementos prefabricados, debera
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suministrar toda la informacion referente a los materiales, normas de fabricacion y ensayos, quedando a
criterio de la Direccién de Obra su aceptacion o rechazo, pudiendo, a estos efectos, requerirse la
realizacion de inspecciones y/o ensayos, que seran de cargo del Contratista.

Las camaras llevaran cierre hermético, que se lograra colocandose diente y contratapa de
hormigén armado. A nivel de piso llevaran una tapa de hormigén armado de 0,60 x 0,60 mts. con
marco, o marco y tapa de hierro fundido. Cuando se ubiquen en garajes, pasajes de circulacién
vehicular y, en general, para todas las camaras en espacios exteriores, las tapas seran de hormigon
armado reforzado, apto para transito vehicular.

En los lugares indicados en los planos correspondientes se construiran piletas de patio o
camaras sifonadas. Seran de las medidas indicadas en los planos, y se construiran de igual modo que
las camaras de inspeccion de la cafieria primaria. Llevaran tapa de hormigén armado. Si estan
ubicadas en locales donde pueda existir transito vehicular, los marcos y las tapas seran aptos para ello
(reforzados) o de hierro fundido.

Las bocas de desagiie se construiran de igual manera que las cAmaras de inspeccién y serén
de las medidas indicadas en los planos. Si son cerradas llevaran tapa de hormigdén armado reforzado, y
si son abiertas llevaran marco y reja construidos con planchuelas de acero (tipo reguera).

Las cajas de piso en los entrepisos, sean sifonadas o no, seran prefabricadas de PVC,
polipropileno copolimero o polietileno de alta densidad. Deberan ser de la misma marca y calidad que
las cafierias de desagtie. De no poderse cumplir con este requisito, por no existir en plaza un
determinado articulo, la inclusién de un accesorio de marca o linea distinta a la que se est4 utilizando
debera contar con la autorizacion de la Direccion de Obra. Si hubiera que unir de piezas de materiales
diferentes se utilizaran elementos de unién adecuados, acordes a la nhormativa vigente, y aprobados por
la Direccién de Obra.

Los marcos y tapas de bocas de desagie, cajas sifonadas o puntos de inspeccion de hasta 20
cm. de lado, en el interior de edificios, serdn de acero inoxidable o bronce. Los marcos de las cAmaras,
bocas de desagle, piletas de patio, cajas sifonadas, etc., instalados en locales con pavimento de

baldosas, deberan quedar escuadrados con el revestimiento de los pisos.

12.5.3 Aparatos sanitarios y mesadas

Se suministraran e instalaran los aparatos sanitarios en bafios, fabricados en losa sanitaria de
primera calidad, de marca reconocida y en color a determinar por la Direccién de Obra. Se establece
como standard minimo de calidad las lineas “Nérdico” o “Baltico” de la marca “Olmos”. Seran
rechazados los artefactos que no cumplan con el standard minimo de calidad o que presenten cualquier
tipo de defectos, como rayones, fisuras, superficies irregulares, cascaduras, etc. Los aparatos se
suministraran completos, con griferia, valvulas, colillas, sifones y demas accesorios.

Las colillas seran de malla metalica, los niples de union de las colillas con las tomas seran de
bronce o acero inoxidable, las tapas de inodoro de PVC rigido o MDF laqueado, los tapajuntas de acero

inoxidable, los acoples para las uniones de los inodoros con las bajadas de cisternas seran cromadas.
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Las cisternas seran tipo “Magya” o calidad similar o superior.

Los aparatos seran colocados de acuerdo a los ejes y distancias especificados en los graficos.
Los inodoros se aseguraran al piso con bulones inoxidables (acero inoxidable o bronce cromado) de
cabeza hexagonal y tacos de expansion. Su junta se asegurara con silicona neutra.

Las piletas, lavatorios y bachas seran de primera calidad, de acero inoxidable AlSI 304 de 0.8
mm. de espesor minimo. Las dimensiones minimas de estos artefactos seran las indicadas en los
planos o, de no estar indicadas, las que determine la Direccion de Obra.

Se suministraran e instalaran mesadas en bafios y tisanerias, de acuerdo a los planos. Si en
los recaudos graficos no se indica material, seran de granito gris. Tendran un espesor minimo de 20
mm. Irdn sobre soportes de acero o sobre muebles de carpinteria, de acuerdo a los planos y planillas
correspondientes.

Todas las mesadas seran fabricadas en una sola pieza. Tendran todas sus caras vistas pulidas,
y no podran presentar aristas vivas o bordes filosos. No se admitirdn piezas que presenten fisuras y/o

desprendimientos .

12.5.4 Griferia

Se suministrara e instalara la griferia en todos los aparatos sanitarios, piletas, lavatorios y
bachas, asi como una canilla de pared por bafio. La griferia ser4 cromada, de primera calidad, con
cierre ceramico. Las mezcladoras seran de tipo monocomando.

Se mantendra la misma marca, calidad y disefio de griferia tuberias para toda la instalacion.

12.5.5 Accesorios

Se suministraran e instalaran espejos sobre cada una de las mesadas o lavatorios de los
servicios higiénicos. Sus dimensiones seran las indicadas en los planos correspondientes o, en su
defecto, las que indique la Direccién de Obra. Seran de primera calidad. Seran rechazados los que
tuvieren alguna imperfeccion (rayas, manchas, burbujas, vetas, ondulaciones, fisuras, etc.).

Para cada uno de los inodoros se suministrara e instalara un portarrollos y una percha. En cada
bafio se instalara un dispensador de jabén liquido y un dispensador de toallas de papel.

Los portarrollos y las perchas serdn de acero inoxidable o acero cromado y se ubicaran en la
cabina del inodoro. El dispensador de jabon liquido y el dispensador de toallas seran de acero
inoxidable y se ubicaran cerca de los lavatorios 0 bachas. En todos los casos la Direccién de Obra
debera aprobar los elementos a instalar y su ubicacion.

Se mantendra la misma marca y calidad de accesorios para toda la instalacion. De no poderse
cumplir con este requisito, por no existir en plaza un determinado articulo, la inclusion de un tipo de
accesorios de marca o linea distinta a la que se esté utilizando debera contar con la autorizacion de la

Direccion de Obra.
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13 INSTALACION ELECTRICA

13.1 Generalidades

El Contratista realizara la instalacion eléctrica de acuerdo a las especificaciones que se
explicitan en la presente Memoria Técnica, a los planos y demas recaudos del Proyecto Ejecutivo, a las
instrucciones que imparta el Director de Obras durante el transcurso de los trabajos y a todas las
normas y reglamentaciones vigentes de UTE.

Se debera emplear mano de obra calificada para la ejecucion de estos trabajos en forma prolija,
y que acredite experiencia en trabajos similares.

Todos los materiales a emplearse deberan ser nuevos, de primera calidad y aprobados por
UTE y/o URSEA. Se presentaran muestras a la Direccién de Obra, previo a su instalacion.

Todo material y/o trabajo que sea necesario para el cumplimiento de las disposiciones vigentes,
asi como para el adecuado funcionamiento de las instalaciones, debera ser suministrado por cuenta y
obra del Contratista, aunque no esté explicitamente mencionado en estos recaudos. Todas los
materiales y obras (civiles y anexas) necesarias para las instalaciones objeto de la presente licitacion
(posibles pases, amures, enterrado, etc.) seran a cargo del Contratista.

Todo trabajo que a criterio de la Direccién de Obra se encuentre realizado en forma incorrecta o
desprolija debera ser ejecutado nuevamente con cargo para el Contratista en su totalidad. Los
materiales rechazados deberan ser retirados de obra en un plazo maximo de 48 horas y sustituidos por
material aprobado.

El Contratista coordinara con sus subcontratos (empresa instaladora de eléctrica, etc.), la
ejecucion de todas las obras civiles necesarias para las instalaciones eléctricas internas, atendera el
progreso de las mismas sin provocar retrasos, y dara las indicaciones correspondientes para que los
trabajos sean correctamente realizados, de acuerdo al Reglamento de Baja Tension de UTE.

Al finalizar los trabajos y antes de la Recepcion Provisoria de las Obras, el Contratista debera
proporcionar juegos completos de planos con todas las instalaciones efectuadas, de acuerdo a obra,
estableciéndose en ellos los recorridos, dimensiones de las canalizaciones, conductores y demas

elementos. Dicha informacién se proporcionara en formato papel y digital (Autocad).

13.2 Ejecucion de los trabajos

La instalacién serd embutida y/o a la vista, segun lo indicado en los recaudos gréficos y/o
especificaciones de la Direccién de Obra. El Contratista sera responsable del suministro, instalacién y
conexion de los tableros indicados en planos y circuitos adjuntos, de las cafierias y cajas para las lineas
alimentadoras de los tableros, tomacorrientes, puestas de iluminacion y sus interruptores, de los
interruptores, pulsadores, tomacorrientes, etc., todos con sus plaguetas; serd asimismo responsable del
conexionado de los artefactos de iluminacion interior y exterior, de los artefactos autonomos de
iluminacién de emergencia, de la instalacion de los cableados para todos los tomas y puestas de

iluminacién, y de todo otro trabajo necesario para el buen funcionamiento de las instalaciones.
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La Direccion de Obra podra modificar la ubicacion de elementos dentro de un mismo local o
zona antes de instalarse, sin que ello implique costos adicionales.

Los trabajos se ejecutaran de tal manera que no obstaculicen, ni retarden en forma alguna la
ejecucion regular de las construcciones del edificio, por personal competente especializado,

dependientes de la firma instaladora, y bajo direccion técnica competente.

13.3 Planos

Ademas de las indicaciones de los planos y de las inspecciones en la obra, el instalador
solicitara de la Direccion de la Obra las aclaraciones necesarias relativas a las interpretaciones de los
mismos.

Al finalizar los trabajos y antes de la Recepcién Provisoria de las Obras, el Contratista debera
proporcionar juegos completos de planos con todas las instalaciones efectuadas, de acuerdo a obra,
estableciéndose en ellos los recorridos, dimensiones de las canalizaciones, conductores y demas
elementos, con la constancia de que fue aprobada por UTE toda la instalacion construida.

Dicha informacién se proporcionara en formato papel y digital (Autocad).

13.4 Tableros
13.4.1 Gabinetes

Los tableros y todos los elementos de la estructura y las envolventes estaran constituidos por
gabinetes de chapa N° 16 BWG doble decapada, sometida a procesos de desengrase y fosfatizacion
previo a la etapa de pintura hibrida epoxi-poliéster electrostatica con posterior curado a temperatura
controlada.

El color sera determinado por la Direccion de Obra, tendran frente muerto calado y puerta ciega
con cierre seguro. Se instalaran embutidos en muros, salvo indicacion distinta de la direcciéon de Obra.

Se dimensionaran de acuerdo a sus elementos constitutivos que se presentan en los circuitos
unifilares correspondientes, y tendrdn ademas un area frontal libre de 25% (minimo) en prevision de
futuras ampliaciones.

El conjunto tendra una envolvente tal que su grado de proteccion sea P44,

Tendran una o dos puertas abisagradas y desmontables, con doblez en los cuatro lados al igual
que el marco. En todo el perimetro de la puerta se garantizara un perfecto cierre por medio de un pefrfil
de goma EPDM.

Cada armatrio dispondra de orificios para las entradas de cafios en la cara superior, inferior y
lateral.

Los extremos de los cafios que ingresan al tablero deberan terminar con boquillas para evitar
filos que dafien los conductores.

Los interruptores y demas elementos eléctricos se montaran sobre bandejas de chapa No. 12 o

planchuelas de 1/8” de espesor que tendran los agujeros roscados adecuados, de modo que todos los
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elementos puedan ser montados y atendidos desde el frente. No se deberan usar tuercas para el
montaje de los elementos.

Los frentes muertos estaran calados de modo que s6lo sean operables las palancas de
comando de los interruptores.

En las filas de interruptores incompletas se instalara una bandeja o planchuela que abarque
todo el ancho (til del gabinete. En estos casos también se dejara el calado previsto en los frentes
muertos.

En el frente muerto, en la parte inferior del comando de cada llave se colocaran identificadores
de acrilico que identificaran la derivacion correspondiente.

Tendra porta rétulos de acrilico junto a cada interruptor en el frente muerto. Las puertas de los
frentes muertos llevaran en su parte superior un cartel de acrilico de 80x30mm con el nombre del
tablero.

En el interior de la puerta de cada tablero se colocara una lista de las derivaciones con la
indicacién de las puestas que comandan, que reflejaré lo expresado en los rétulos individuales de las
derivaciones, una copia reducida del diagrama unifilar del tablero donde figuren los nombres de los
locales y otra a escala 1:75 del plano del area cubierta por el tablero, con ubicacién de cada puesta
indicada con su correspondiente nimero de derivacion. Tanto la lista como el Diagrama Unifilar y el

plano deberan estar plastificados.

13.4.2 Interruptores automaticos

Seran de los calibres y caracteristicas indicadas en los circuitos unifilares, nuevos, de modelos
de fabricacion actual, de modelos no discontinuados, y todos de la misma marca, que podra ser
MERLIN GERIN, ABB, Méeller, SIEMENS, HAGER o TERASAKI.

Los interruptores seran de tipo de riel, con un poder de corte minimo de 10kA en 400V de
acuerdo a norma IEC 947, salvo que se indique otro valor en los circuitos unifilares.

Todas las protecciones eléctricas deberan tener selectividad total, debiéndose presentar junto
con el Proyecto Ejecutivo las tablas de selectividad del fabricante de todos los interruptores

involucrados.

13.4.3 Interruptores diferenciales o combinados

Cada tablero debera contar con protecciones diferenciales de sensibilidad 30mA, ademas de
un interruptor general termomagnético. Sélo se aceptaran las mismas marcas que para los interruptores

termomagnéticos. Los calibres seran de acuerdo a los circuitos unifilares.

13.5 Cajas y registros

Las cajas terminales de centro, interruptores, tomacorrientes, etc. seran de plastico,

autorizadas por U.T.E., presentando sobre su cara partes repujadas para poder practicar con facilidad
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los agujeros para introducir los cafios.

En el caso de cajas o registros embutidos, se debe alinear su frente con el plomo de las
paredes o cielorrasos, contemplando en cada caso el revestimiento correspondiente, de modo que una
vez terminados y completos los mismos queden totalmente a ras de la pared. En caso de cajas o
registros embutidos en paredes con revestimientos ceramicos, se ubicaran las cajas de forma que una
vez colocadas las tapas o plaquetas las mismas coincidan con las aristas de una esquina de la
ceramica. La colocacidn de las cajas se efectuara con la mayor prolijidad posible, a una altura del piso
terminado de 1,20 m. para interruptores y 0,30 m. para tomacorrientes, salvo otra indicacién de la
Direccién de la Obra. Cuando se ubiquen varias cajas juntas, estaran perfectamente alineadas.

Las cajas y registros sobre cielorraso seran metalicas en chapa N°18 como minimo, con las
correspondientes perforaciones para las entradas y salidas de los diferentes cafios, contaran con orejas

y orificios roscados para asegurar las tapas.

13.6 Interruptores

Seran del tipo CONATEL linea AVE o de superior calidad. Deberan contar con la aprobacion de
la Direccion de la Obra.

13.7 Tomacorrientes

Los tomacorrientes monofasicos seran tipo Schuko (excepto en los casos en que se indique
expresamente que deben ser tipo tres en linea), de tipo CONATEL linea AVE o de superior calidad.
Deberan contar con la aprobacion de la Direccién de la Obra

Todos los tomacorrientes dispondran de proteccién mecénica de seguridad en sus orificios, que
impidan la introduccién de cualquier elemento que no sea la ficha correspondiente.

Los tomacorrientes trifdsicos seran bases para instalacion mural de 32 Amperes, 3P+N+T, de
la marca SCAME, serie Eureka, familia 515 (base mural inclinada) o similar, sujeto a la aprobacion de la
Direccién de Obra. Contaran con seccionador rotativo de 32A montado en la misma envolvente que la
base.

Todos los tomacorrientes instalados en el exterior deben tener grado de proteccion IP 67.

13.8 Caierias

13.8.1 Caiierias de embutir

Los cafios seran de PVC corrugado antillama del tipo 305 hasta 38mm, los de medidas
superiores seran de PVC rigido.

En caso de coexistencia de circuitos por una misma canalizacion, para dimensionar la misma
se aplicaran los criterios establecidos en el Reglamento de Baja Tension de UTE, Capitulo IV —

Conductos Protectores .
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13.8.2 Cairerias metalicas

Seran rigidas, de acero galvanizado, con curvas prefabricadas, cajas de registro y cajas centro
también de acero galvanizado. Las uniones entre este tipo de cafierias se realizaran mediante cuplas
roscadas y con tuercas pesadas a las cajas de registros. Se admitiran accesorios tipo codos, T,
reducciones, etc., siempre que se cumplan los requisitos minimos de curvatura solicitados en el
Reglamento de Baja Tension de UTE.

Se suministraran todos los accesorios que, aunque no estén indicados en los planos sean
indispensables para la correcta instalacion del sistema. Debera asegurarse la continuidad eléctrica de
todos los tramos para este tipo de cafierias.

Estos tendidos se deberan realizar con particular atencion a los lineamientos del Reglamento
de Baja Tension de UTE, Capitulo IV — Conductos Protectores.

Para las canalizaciones a la intemperie se usaran cafierias, cajas y soporteria de acero

galvanizado en caliente.

13.9 Conductores

La seccion minima de conductor a emplearse sera de 1Imm2.

El célculo de las secciones de los conductores estara de acuerdo a las reglamentaciones
fijadas por U.T.E. al respecto. Cuando no exista en plaza una determinada seccién de conductor
solicitada en plano se colocara la inmediata superior.

Los conductores en todos los casos seran de cobre electrolitico, extraflexibles (clase 5 segun
norma IEC 228), de secciones indicadas en circuitos unifilares, aislacion de PVC antillama.

Los conductores deberan tener identificacion en su cubierta indicando seccidn, marca y tipo.

Los conductores a emplearse en baja tension tendran aislacion apta minima para 750 voltios.
Deben cumplir en todos los casos con las normas UNIT-IEC 227, UNIT-IEC 228 y UNIT 965, y estar
aprobados por UTE y/o URSEA. Los colores deberan estar de acuerdo al cédigo indicado en la
reglamentacién de UTE (ROJO, BLANCO y MARRON para las fases), AZUL CLARO para el Neutro y
Verdeamarillo o Verde para el conductor de tierra.

Para todos los casos de salidas y entradas de cableados, ya sea a modulos y/o tableros, se
deberan instalar dentro del gabinete todos los elementos necesarios para que dichos cableados en el
gabinete queden prolijamente tendidos, con sujeciones, precintos, etc. No se admitirdn empalmes en
ninguno de los casos.

Cuando se empleen terminales, éstos seran para compresion, de cobre estafiado y adecuados
a la seccién del cable en el cual se utilicen.

Todas las derivaciones se numeraran de acuerdo a los diagramas unifilares, en los conductores
y junto a cada interruptor.

Las alimentaciones a grupos de interruptores de riel se realizaran con puentes pre aislados

para una corriente de 100A.
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Se proveeran todos los cableados, borneras y accesorios de modo de lograr un perfecto

funcionamiento. Todos los accesorios de fijacién (arandelas tuercas, etc.) seran cadmiados.

13.10 Luminarias

13.10.1 Generalidades

Los artefactos de iluminacion se suministraran completos (con transformadores, controladores,
lamparas y todos los accesorios necesarios) y se instalaran de acuerdo a las instrucciones de los
fabricantes y a las reglas del buen arte. Se probara su adecuado funcionamiento. Deberan ser de
fabricante reconocido con representacion y respaldo en plaza.

En los planos respectivos se indica el nUmero y las posiciones de los mismos en planta.

Se presentaran a la Direccion de Obra las alternativas para su seleccion. Con el Proyecto
Ejecutivo se presentaran simulaciones de iluminacion realizadas en base a los datos técnicos aportados
por el fabricante de los artefactos y las lamparas, debiendo comprobarse que el nivel de iluminacion
medio en locales de trabajo serd, como minimo, de 750 luxes, y en escaleras y areas de circulaciéon 200
luxes.

En todos los casos, los artefactos de iluminacion tendran caracteristicas similares a los
prototipos establecidos como referencia, si los hubiere

Se debera presentar, integrando el Proyecto Ejecutivo, una memoria técnica de las luminarias a
instalar, indicando:
- Marca y modelo
- Memoria descriptiva del elemento, materiales empleados, forma de instalacion y demas
especificaciones.
- Fotografias del elemento

Se deberan aportar, al menos, los siguientes parametros:
» Potencia nominal asignada y consumo total del sistema.
* Distribucion fotométrica, flujo luminoso total emitido por la luminaria y flujo luminoso emitido al
hemisferio superior en posicién de trabajo.
* Eficiencia de la luminaria (Im/W) y vida util estimada para la luminaria en horas de funcionamiento. El
parametro de vida util se calculara de modo que transcurridas las horas sefialadas, el flujo luminoso sea
del 80% respecto del flujo total emitido inicialmente.
+» Grado de hermeticidad de la luminaria completa.

Certificaciones: Se exigird como minimo el marcado CE, con Declaracion de Conformidad y

documentacion técnica asociada.

13.10.2 Lamparas

Salvo otra indicacidn en estas especificaciones o por parte de la Direccién de Obra, los

artefactos seran para lamparas de LED. Las lamparas de LED deberan ser de "alto factor de potencia "
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("hpf"), es decir que el factor de potencia debe ser de 0,9 0 mayor. La distorsion arménica total de las
lamparas de LED no sera superior al 20%. La eficacia minima de las lamparas de LED sera de 80
Im/W.
Se debera presentar, integrando el Proyecto Ejecutivo, una memoria técnica de cada una de
las lamparas a instalar, indicando:
- Marca y modelo
- Datos del fabricante del LED / Modulo LED
- Fotografias del elemento (impresas y/o en soporte digital (formato jpg).
Se deberan aportar, al menos, los siguientes parametros:
-Potencia nominal individual de cada LED y potencia nominal del médulo completo.
-Consumo total.
-Flujo luminoso emitido.
- Indice de reproduccién cromatica.
- Temperatura de color
-Eficiencia de la luminaria (Im/W) y vida Util estimada para la lampara en horas de funcionamiento.
Cuando el médulo LED pueda alimentarse a diferentes corrientes o tensiones de alimentacion,
los datos anteriores se referiran a cada una de dichas corrientes o tensiones.
Certificaciones: Se exigira como minimo el marcado CE y certificado RoHS (Restriction of
Hazardous Substances) declaraciones de conformidad y documentacion técnica asociada.
Las lamparas de LED integradas deben venir marcadas en el cuerpo del producto de manera
legible e indeleble con los datos que se listan a continuacion:
a) El nombre o marca registrada del fabricante;
b) Datos eléctricos nominales de la tensién eléctrica de entrada, frecuencia, potencia eléctrica, factor de
potencia e intensidad de corriente eléctrica;
c) La fecha o cddigo que permita identificar el periodo de fabricacion.
Las lamparas llegaran a obra en sus empaques originales, los cuales deben contener de
manera legible e indeleble lo siguiente:
a) El nombre o marca del producto,
b) Nombre, denominacioén o razén social y domicilio del fabricante y del importador,
c) Leyenda que identifique al pais de origen del mismo

13.10.3 Artefactos

Seran de las caracteristicas que se indican a continuacion:

a) Artefactos murales o de techo a instalarse en interiores

e Cuerpo de chapa de acero galvanizado o aluminio, pintado en poliéster, de color a determinar
por la Direccion de Obra.

o Difusor de cristal o polimetracrilato de metilo.
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e Reflector de acero o aluminio.
e Grado de proteccion IP30 o mayor.
e Temperatura de color: entre 3500 y 6000K (blanco frio).

e Factor de potencia superior a 90%.

c) Luminarias murales o de techo a instalarse en exteriores

e Grado de proteccion minimo IP54.

e Cuerpo de acero o aluminio, pintado con epoxi o similar resistencia.
e Difusor: cristal templado.

¢ Disefio antivandalico.

e Temperatura de color: entre 2500 y 4000K (céalida a neutra).

El disefio de las carcasas de las luminarias no permitira la acumulacion de suciedad u otros

elementos del medio ambiente que podrian perjudicar su eficiencia, de forma que se garantice su

funcionamiento sin requerir labores de conservacion y limpieza distintas de las habituales.

b) Reflectores a instalarse en exteriores

e Grado de proteccion minimo IP55.

e Cuerpo de acero o aluminio, pintado en poliéster resistente a la intemperie.

13.11 lluminacién de Emergencia

13.11.1 Disposicion de los equipos

Las necesidades de iluminacién de emergencia se determinaran basados en los requerimientos

de la IT — 07 “lluminacion de Emergencia”.
Sera necesaria iluminacion, para sefializacion en la evacuacion en:
- Recorridos comunes de evacuacion.
- Accesos generales a la Edificacion.
- Locales en que estén situados comandos y equipos de proteccién contra incendios.
- Salidas de emergencia y accesos a salidas.
- Cambio de direccion de la ruta de evacuacion.
- Interseccion de pasillos con las rutas de evacuacion.
- Escaleras de modo que cada tramo reciba iluminacion directa, y sobre cada medida de
proteccion contra incendios alli ubicada.
- Escaleras de incendio exterior y en escaleras destinadas a evacuacion.
Ademas en las siguientes ubicaciones:
- Cuadros de distribucion y tableros eléctricos del alumbrado.

- Zonas de riesgo especial: GMG.
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acuerdo

La cantidad de luminarias necesarias para lograr la iluminacién requerida sera definida de

a los datos suministrados por el proveedor de las mismas. Con el proyecto ejecutivo se

presentara esquema de la distribucién de las mismas (planos).

13.11.2 Caracteristicas de los equipos

Las luces de emergencia autbnomas tendran las siguientes caracteristicas:
Encendido automatico por falta de tensiéon

Homologacién por la DNB

Autonomia: 2 horas minimo

Bateria: Ni - Cd

Valor de tension para el cambio a emergencia: 170 V (70% tensién de red)
Botén de prueba o simulacion de fallo

indice de proteccion IP >= 43 (IEC 60529).

Garrantia minima: 1 afio

Tendran cartel indicador de Salida, siempre que corresponda.

Recarga en 12 horas maximo.

Se instalaran segun planos o de acuerdo a las indicaciones de la Direccion de Obra.

13.11.3 Calculo de laintensidad luminosa

De acuerdo al IT -07 de la DNB, el nivel de iluminacién en el suelo para alumbrado de

sefializaciéon debera ser de al menos 1 lux.

Para el célculo del nivel de la iluminacién se tendran en cuenta los siguientes pardmetros:
Factor de reflexién en techos y paredes: 0

Factor de mantenimiento:75%

Factor de utilizacién: 90%

En el Proyecto Ejecutivo se incluira, ademas de la informacioén técnica de las luminarias, el

calculo del nivel de iluminacién para cada caso.

13.12 Pruebas y ensayos

Director

Previo a la energizacion de los sistemas instalados, se realizaran pruebas en presencia del
de Obra o del técnico que éste designe para estas instancias.

Se medird la aislacion de todos los circuitos y la resistencia de la puesta a tierra. Se

energizaran progresivamente los circuitos, verificAndose continuidad y buen funcionamiento de los

mismos.

88



14 SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

14.1 Sistema de deteccion y alarma de incendios

El Contratista suministrara e instalara un sistema de deteccion y alarma de incendios, de
acuerdo a lo indicado en el proyecto. El sistema se ejecutara respetando estrictamente lo establecido
enlalT — 11 de la DNB (Sistemas de Deteccién y Alarma de Incendio) y la norma UNIT 962 (Ejecucion
de sistemas de deteccion y alarma de incendios).

El disefio del sistema, dimensionado de sus elementos componentes y resolucién de todos sus
detalles se realizara por el Contratista como parte Proyecto Ejecutivo, respetando las caracteristicas del
proyecto arquitecténico y las indicaciones gréficas y escritas que figuren en los recaudos y las

indicaciones de la Direccién de Obra.

14.2 Sistema de bocas de incendio
14.2.1 Condiciones generales

El trazado de tuberias, diametros, recorridos, reserva de agua y ubicacion de bocas de incendio
del sistema seran los indicados en los planos correspondientes. En caso de que el proyecto del sistema
de proteccion contra incendios forme parte del Proyecto Ejecutivo a elaborar por el Contratista, éste
debera ser elaborado por técnico registrado ante la Direccion Nacional de Bomberos y se debera atener
estrictamente a lo establecido en las normas legales correspondientes (Ley 15896 y decretos 260/13,

342/13, 150/16, 184/18 y madificativos o ampliatorios, e Instructivos Técnicos vigentes de la DNB).

14.2.2 Bocas de incendio equipadas

El caudal de cada BIE sera el indicado en el Proyecto Ejecutivo.
Cada BIE se equipara con un tramo de manguera de longitud adecuada para poder acceder a
todos los puntos del piso o sector protegido por ella.

Las bocas de incendio se unirdn a la cafieria que las alimentan y tendran en su extremo:

Una valvula de corte antes de la boca para facilitar el mantenimiento

Una valvula tipo globo con unién STORZ

Manguera con puntero multipropdsito con boquilla de chorro regulable.

Manémetro.

Las valvulas tendran su cuerpo de bronce y el vastago del "tornillo" completo que permite
cerrarla y abrirla sera de bronce. Se debera poder cambiar la prensa del vastago sin necesidad de
cortar el suministro de agua a la boca de incendio. Se prohibe el uso de llaves de paso con partes
cuyas roscas necesiten ser cementadas para lograr su hermeticidad.

La véalvula y la manguera de se colocaran dentro de una caja de 0,60 x 0,60 m, ubicada a 1m
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del piso. Estas cajas seran de chapa nimero 14 con puerta de vidrio conteniendo la siguiente

inscripcién:

BIE

45mm

B4 DE INCENCIC BOLAMAD

La inscripcién debera ser pintada de rojo de acuerdo al Instructivo Técnico IT - 05 de la
Direccion Nacional de Bomberos.

Los tramos de manguera tendran en cada uno de sus extremos, piezas de unién para ser
conectadas entre si a llaves de paso 6 punteros con media unién rapida tipo STORZ. Las piezas de
unién estaran unidas a las mangueras de forma tal que permitan asegurar la hermeticidad cuando el
sistema esté sometido a la presion méxima de 14 Kg/cm2.

Las piezas de manguera estaran construidas de materiales sintéticos, sin costura ni unionesy
deberan ser livianas, flexibles y especialmente construidas para resistir largos periodos inactivas, sin
alteracién de sus propiedades. Deberan tener un refuerzo textil resistente a quimicos abrasivos y una
presién de 14 Kg/cmz2,

Los punteros deberan ser del tipo multipropésito de material liviano y resistente a los golpes.

Las piezas de union seran de aleacion de aluminio. La terminacién ser& perfecta, sin rebarbas
ni elementos que puedan producir lastimaduras a la persona que la maniobre.

Con el Proyecto Ejecutivo se deberan presentar catdlogos completos de cada uno de los
elementos que deberan adjuntarse. En los mismos se debe indicar:

A - Material

B - Presion de trabajo y de rotura

C - Presién minima de trabajo de los punteros, su curva de rendimiento, forma de regular el chorro,
alcance del mismo y diametro segun distancia, etc.

D - Norma que cumple cada uno de los elementos.

Todos los materiales deberan estar homologados por la DNB

14.2.3 Tuberia

La tuberia de succién e impulsion sera de Hierro Galvanizado por inmersion en bafio de zinc
fundido en los tramos expuestos, de modo que se cubra totalmente la superficie interior y exterior y
pintadas con dos manos de anti 6xido y una mano de esmalte brillante color rojo. El diametro sera el
determinado por el calculo, y en ningun caso el diametro nominal serd menor de 2”.

Los accesorios para cambios de direccion, derivaciones, etc. se haran con piezas especiales de
igual material que las cafierias, no admitiéndose otra forma de construccion. Todos los accesorios
seran para una presion de trabajo no menor a 14 bar.

Antes de la bomba se colocaran en la linea de succion y de acuerdo al orden indicado en el

plano: llave de corte y una union doble. A la salida de la bomba se colocarén en la linea de impulsion y
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de acuerdo al orden indicado: unién doble, valvula de retencién (de tipo clapeta), un buje concéntrico
para ampliar la seccién y una llave de corte.

Todas las valvulas del sistema de bombeo, deben ser provistas de cadenas y/o candados para
mantener las valvulas en su posicion correcta.

La cafieria debe ser fijada en los elementos estructurales de la edificacion por medio de
soportes metalicos, rigidos y espaciados como maximo 4 metros, de modo que cada punto de fijacion
resista cinco veces la masa del tubo lleno de agua mas la carga de 100 kg.

14.2.4 Sistema de presurizaciéon

En el local indicado en los planos como sala de bombas se instalara el sistema de
presurizacion de la instalacion contra incendio (bombas de incendio y panel de control). El grado de
proteccién del motor eléctrico y del panel de control, serd& como minimo IP55. El sistema estara
constituido por una bomba principal y una bomba jockey. Las bombas deberan cumplir con lo
establecido en el Anexo C de la IT — 05 de la DNB.

Los calculos hidraulicos determinaran las caracteristicas de la red y la bomba de incendio. El
Contratista deberd realizar el calculo hidraulico definitivo de la instalacién firmado por Ing. Mecanico o
Hidraulico. En el Proyecto Ejecutivo se debera indicar la marca y el modelo de las bombas a instalarse y
se presentara el calculo hidraulico y la informacién técnica necesaria para comprobar que el sistema y
todos sus componentes cumplen con los requerimientos establecidos en la presente Memoriay en el IT
— 05 de la DNB.

La bomba principal tendra un mandémetro para determinar la presion en la descarga.

En la Sala de Bombas se contara con un panel energizado con un botén de encendido manual
de la bomba de incendio principal y un boton de parada manuales. Ambos deberan estar claramente
identificados y deberan ser tipo hongo. Deberan tener luces indicadoras de:

e Panel energizado

e Bomba en funcionamiento

e Falta de fase

e Falta de energia en el comando de partida

La curva de la bomba de incendio debera cumplir con lo solicitado en IT-05 de la DNB. Una
vez elegida la bomba se verifica entonces la NO cavitacion de la misma

De acuerdo al IT — 05 la bomba jockey debe tener un caudal de 20 litros/minutos a la presién de
trabajo de la bomba principal y la presion a caudal cero de la jockey debe ser de 5 m.c.a. por encima de
la presién de la bomba principal a caudal cero.

La bomba principal encendera automaticamente con un presostato al variar la presién por la
apertura de una boca de incendio pero su corte sera s6lo manual (pulsador en sala de bombas). Sé6lo
podra ser apagada desde el tablero de la bomba ubicado a su lado. Ademas se ubicara, proximo a la
misma, un punto de arranque manual del sistema. Alcanzara su régimen pleno en, como maximo, 30

segundos luego de su encendido.
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La bomba jockey sera controlada automaticamente por un presostato que prenderd y apagara
la misma al constatar una caida de presién pequefa en la instalacion.

La automatizacion del funcionamiento se realizara de acuerdo al IT — 05 Anexo C (Diagrama de
automatizacion de bomba principal y de presurizacién (jockey)). Todos los elementos y materiales
utilizados en la instalacién deberan estar homologados por la Direccion Nacional de Bomberos.

Las bombas deben poseer placa de identificacion con los siguientes datos:

a) Nombre del fabricante;

b) NUmero de serie;

¢) Modelo de la bomba;

d) Caudal nominal;

e) Presion nominal;

f) Rotacion por minutos de régimen;
g) Diametro del rotor.

El motor eléctrico debe poseer una placa de identificacién con las siguientes datos:

a) Nombre del fabricante;

b) Tipo;

¢) Modelo;

d) Namero de serie;

e) Potencia;

f) Rotaciones por minuto sobre tension nominal (RPM);
g) Tension de entrada en voltios (V);

h) Corriente de funcionamiento en amperes (A);

i) Frecuencia en Hertz (Hz).

La alimentacion eléctrica debe ser independiente del consumo general, de forma que permita el
corte general de energia, sin perjuicio del funcionamiento del motor de la bomba de incendio. Los
conductores eléctricos hasta el panel de control y hasta la bomba deben ser protegidos contra dafios
mecanicos y quimicos, fuego y humedades, utilizando ductos metdlicos.

Toda la instalacién eléctrica de las bombas serd embutida o canalizada en ductos metélicos y
debera hacerse de acuerdo al Reglamento de UTE teniendo en cuenta el IT — 05, Anexo C (Esquema
de conexion de la instalacion eléctrica de la bomba de incendio).

Las llaves eléctricas de alimentacién de las bombas de incendio deben ser sefializadas con la
inscripcion “ALIMENTACION DE LA BOMBA DE INCENDIO — NO APAGAR” con un cartel de acrilico

blanco con letras negras.

14.2.5 Pruebas y ensayos

Los ensayos cumplirdn con los requerimientos que se indican:
A- Las lineas de agua seran probadas hidraulicamente a 14 kg/cm2.

B- Con las valvulas cerradas el sistema no acusara pérdidas.
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C- Los motores eléctricos, bombas, cafierias y otros equipos mecanicos, operaran sin ruidos ni
vibraciones.
D- Una vez regulada la instalacién, todos los elementos susceptibles de ser modificados de su posicién
definitiva, como ser valvulas, presostatos, se marcaran en su posicion definitiva, para que en cualquier
eventual reparacion se obtenga una facil regulacion.
E- Se verificara que el conjunto esta lubricado en los puntos correspondientes.
F- Los defectos encontrados por las inspecciones, seran corregidos inmediatamente, a entera
satisfaccion de la Direccion de Obra.
G- Una vez que la instalacion esté en funcionamiento correctamente y el Subcontratista haya finalizado
todos los trabajos a entera satisfaccién de la Direccion de Obra, se instruira al personal de OSE en las
operaciones de control, manejo y mantenimiento de la instalacion, y presentara los manuales de
operacion y mantenimiento necesarios.

Todo equipo y cafieria instalados seran probados y encontrados estancos. Todas las juntas con

pérdida seran ajustadas, vueltas a probar hasta comprobar su estanqueidad.

14.3 Extintores

El Contratista debera suministrar e instalar los extintores indicados en el proyecto de deteccion
y combate de incendios. El Contratista debera presentar el Certificado extendido por la Direccion
Nacional de Bomberos, a través del cual se acredite que el mismo, o bien el Subcontratista encargado
del suministro de los extintores, se encuentra habilitado para la comercializacién y recarga de los
mismos.

Se debera presentar el certificado de tiempo de garantia de los extintores de cada tipo a
instalar (cilindro y demés componentes que conforman los mismos). Se deberan suministrar extintores
manuales y de carro del tipo y cantidad determinados en el Proyecto Ejecutivo.

En general, se debera cumplir con lo establecido en la IT04 de la Direccion Nacional de
Bomberos. Los extintores a CO2 deberan estar en un todo de acuerdo y cumplir con la Norma UNIT
586:2018. Los extintores de polvo ABC, estar en un todo de acuerdo y cumplir Norma UNIT 598:2017.
Todos los extintores deberan contar con la etiqueta correspondiente que avale el cumplimiento de las
normas solicitadas.

El Contratista debera entregar a la Direccion de Obra una planilla, con membrete de la empresa
instaladora y firmada por un responsable de la misma, donde se detallara:

e Numero de matricula de cada extintor.
e Peso total de cada extintor, con carga y accesorios incluidos.

Los extintores manuales deben venir acompafiados del correspondiente soporte. El proveedor
debera garantizar el correcto estado de los agentes extintores y propulsores durante todo el plazo de
validez de la carga, salvo que el extintor hubiere sido utilizado o roto su precinto.

Todos los extintores deberan poseer Certificacion UNIT, con marbete plastico (de acuerdo a

ITO4 Anexo A de la DNB) y con informacién sobre su tipo, capacidad, fecha de carga y ensayo
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hidrostatico.
En caso de verificarse que un extintor hubiere perdido peso y/o presién interna antes de
finalizado el periodo de validez de la carga y su precinto estuviera intacto, debera ser recargado o

presurizado sin ningln tipo de cargo para OSE.

14.4 Sefalizacion de emergencia

El Constratista suministrara y colocara en su posicion toda la carteleria y sefializacion de
emergencia indicada en el proyecto. La sefializacién de emergencia debera cumplir con lo establecido
en la IT — 10 de la Direccién Nacional de Bomberos.

Sobre cada puerta de salida, en los pasillos y escaleras se colocaran carteles luminosos
indicativos, de acuerdo a lo dispuesto en planos o, en su defecto, a las indicaciones de la Direccion de

Obra. Estaran homologados por la DNB. Siendo similares a los siguientes:

SALIDA

Indicaran las diferentes salidas de emergencia y vias de escape del edificio, y su instalacion

sera mural o suspendidas del techo, segln corresponda. Deberan cumplir las especificaciones de la
norma UNIT-ISO 7010.

La alimentacion de este sistema asi como las canalizaciones necesarias seran desde tableros
con protecciones adecuadas. Ademas deberan funcionar de forma automatica, sin intervencién manual.
Cada una de las sefales debera tener una ubicacion, direccion, y disefio para que sea
facilimente visible, debiendo contrastar con otros elementos del edificio u otras sefiales existentes. No

se admitiran obstrucciones de ningun tipo que dificulten la visibilidad de las mismas.

Las sefiales deberan contener una indicacion que muestre la direccion de salida (flecha), y la
palabra “SALIDA” o el pictograma correspondiente. El tamafio minimo de las letras debera ser de 15cm
de altura, con ancho (espesor de las letras o trazo) no inferior a los 2cm. Ademas cada letra de la
palabra serd de ancho igual o superior a los 5cm, menos la letra “I”, con espacio minimo entre letras de
1cm. El indicador direccional debera estar ubicado fuera de la leyenda “SALIDA” a no menos de 1cm de
cualquier letra, y ubicados en el extremo final de la sefalizacién para la direccién indicada. Se debera
poder identificar este indicador a una distancia minima de 12m.

La cantidad de carteles correspondera a lo indicado en el Proyecto Ejecutivo.

Las sefializaciones luminosas seran, preferentemente, de tipo LED, con bateria sellada
recargable. La tecnologia LED sera de alta luminosidad, con una vida Gtil minima de 10 afios, para
instalacion interior, carcasa chata, liviano, de bajo consumo y libre de mantenimiento. La autonomia
minima de la bateria sera de 2hrs, y tiempo de recarga méaxima en 12hrs.

Seran equipos autbnomos permanentes, aptos para alimentacion en 230VCA y 50Hz. Los

equipos deberan funcionar correctamente en ambientes con temperaturas entre 0°C y 40°C,
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humedades relativas entre 0 a 95% sin condensacion.

Los sefializadores deberan tener un pulsador de prueba para simular un corte de energia,
indicaciones de red presente (led verde) y en recarga de baterias (led rojo).

Los equipos deberan tener una aislacion de proteccion clase Il. Se debera entregar
documentacion técnica, manual de instalacion y mantenimiento recomendado por al fabricante de los
mismos.

Los cableados deberan cumplir con las Normas UNIT-IEC227-4, UNIT-IEC 228 (formacion del
conductor) e IEC 332 (propiedades de no propagacion de llama).

Sobre cada extintor se colocara un cartel fotoluminiscente, deberan tener como dimensiones

minimas 20 cms. de base x 30 cms. de altura similar al siguiente (cartel blanco impreso en rojo):

EXTINTOR

Sobre cada BIE se colocaré un cartel foto luminiscente similar al siguiente (cartel blanco

impreso en rojo):

Los carteles deberan tener una efectividad luminica minima de 20 minutos de luz y cumplir con
lo establecido en la norma UNIT-ISO 7010.
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15 EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO TERMICO Y VENTILACION DE
LOCALES

15.1 Equipos de aire acondicionado

15.1.1 Generalidades

El Contratista suministrara e instalara los equipos de aire acondicionado tipo “split” indicados en
los planos.

Solo se admitiran equipos y materiales nuevos, sin uso, de primera calidad y de marcas
reconocidas. En el Proyecto Ejecutivo se especificara la marca y modelo de cada equipo.

Asimismo, en el Proyecto Ejecutivo se deberéa especificar:

e Consumos eléctricos (en kW): refrigerando, deshumidificando y humectando

e Interruptor termomagnético general necesario para cada equipo.

e Corriente de arranque del equipo.

El Contratista debe suministrar e instalar todos los elementos necesarios para el correcto
funcionamiento de los equipos (unidad interior y unidad exterior, cargas de refrigerante, filtros,
cafierias de refrigerante con sus aislaciones, desagies, cables de interconexion, fijacion adecuada
de los equipos, control remoto, conexion eléctrica de los mismos etc.).

El Contratista debera suministrar todos los elementos que, aunque no estén especificados en la
presente Memoria, sean necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos instalados.

Los trabajos de instalacion incluiran: el montaje de unidades interiores y exteriores,
interconexionado entre ambas con doble cafieria de cobre aisladas en forma independiente con
materiales que cumplan con las reglamentaciones técnicas para equipos de aire acondicionado,
instalacion eléctrica, suministro y montaje de bases y soportes apropiados para las unidades
exteriores e interiores, instalacion de cableado de comandos entre unidades, vacio y purgado de gas
refrigerante para retirar aire atmosférico, control de presiones y temperaturas y consumos, prueba y
puesta a punto del sistema, instrucciones de manejo, puesta en marcha, asi como todo otro trabajo
gue sea necesario realizar para el correcto funcionamiento de los equipos. Para el montaje de los
equipos se deberdn realizar todas las instalaciones complementarias y suministros necesarios,
aunque no estén especificados a texto expreso en la presente Memoria.

Si no esté indicado en los planos, la Direccion de Obra determinaré el recorrido de las cafierias
de liquido refrigerante, asi como los desagiies de los drenajes de los equipos interiores El Contratista
podra sugerir la ubicacion de los diferentes componentes del sistema. En ningln caso se aceptaran
soluciones que impliqguen que las unidades exteriores de los equipos queden a una altura accesible
para peatones, expuestas a transito vehicular u obstaculicen salidas hacia azoteas.

El Contratista sera responsable de la calidad de los equipos y materiales suministrados, asi como
del traslado y almacenamiento de los mismos en obra; contando para ello con los elementos y el
personal necesarios a tales efectos. Los materiales se deberan entregar con la envoltura original de

fabrica intacta, en la que se debe incluir el nombre del fabricante, marca y producto contenido.
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Los trabajos de instalacion de los equipos seran ejecutados por personal experimentado,
bajo la supervision del representante técnico de la empresa instaladora, de acuerdo a las reglas

del arte.

15.1.2 Caracteristicas Técnicas

Se suministraran equipos frio/calor tipo “Split”, de sistema “inverter”, categoria “A” de
eficiencia energética, y marca reconocida con probado respaldo en plaza. Las unidades
interiores y exteriores seran de origen, con valvulas de servicio y tomas de presion en la
unidad condensadora. Las unidades evaporadoras estaran presurizadas de fabrica y
equipadas con ventilador centrifugo tangencial. Los cafios de interconexién entre las
unidades iran conectadas con balona y tuerca de igual seccién en ambos extremos, estaran
cubiertos, segun las necesidades, con tubos aislantes de goma elastomérica. El refrigerante
debera ser R410A.

Los equipos deberan poder controlarse en forma manual y remota, a través de
control individual inalambrico.

La capacidad de los equipos sera la determinada por el Proyecto Ejecutivo o, en su

defecto, la que indique la Direccién de Obra.

15.1.3 Garantia

El Contratista debera garantizar el correcto funcionamiento de los equipos hasta la
Recepcion Definitiva de las obras. La garantia sera completa, debiendo incluir todos los

repuestos (originales) necesarios y la mano de obra.

15.2 Extractores

En los locales indicados en los planos se suministraran e instalaran extractores de
tipo doméstico, a efectos de la renovacion del aire interior y/o evacuacién de humos y olores.

Los extractores deberan suministrarse con todos los accesorios necesarios para su
instalacién y correcto funcionamiento, y se realizara la instalacién eléctrica correspondiente
de cada uno de ellos.

Los extractores seran de tipo helicoidal o de tipo centrifugo, de acuerdo a lo indicado
en el proyecto o, en su defecto, a lo que determine la Direccién de Obra; con un caudal
suficiente para realizar 6 renovaciones de aire horarias en locales destinados a oficinas y 10
renovaciones horarias en servicios higiénicos, tisanerias o cocinas y talleres. Deberan tener
una compuerta antirretrono que evite la entrada de aire exterior y las fugas de aire cuando el
extractor no esté en funcionamiento. Debera tener un grado de proteccion minimo IP 44 y un
nivel de presion sonora maximo, medido a 1,5 m., de 50 dBA. Deberan ser desmontables y

facilmente limpiables.
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Para los locales destinados a tisaneria y/o comedor los extractores se instalaran sobre la
zona de coccion o calentamiento de alimentos a efectos de la evacuacion rapida de humos y olores.
Si se solicita el suministro e instalacion de campana sobre zona de coccién, la Direccion de Obra
podré indicar el suministro de una campana con extractor incorporado.

En el Proyecto Ejecutivo se deberan definir lo més precisamente posible los recorridos de los

ductos de evacuacion de los extractores.
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16 MOBILIARIO

16.1 Generalidades

El Contratista suministrar4 mobiliario de oficina de acuerdo a lo indicado en los
recaudos. Se debera suministrar un equipamiento sobrio, con buena terminacién de detalles,

y que dé garantias de resistencia y duracion.

En el Proyecto Ejecutivo se deberé incluir la documentacion técnica suficiente para poder
analizar y valorar las caracteristicas técnicas de los materiales y soluciones propuestas. Para ello
deberan indicarse los fabricantes, marcas y lineas del equipamiento ofertado, e incluir al menos
la siguiente documentacion:

e Catalogos y memorias técnicas descriptivas de los productos ofertados, indicando las
dimensiones de todos los articulos y sus componentes, los materiales usados y la normativa
gue cumplen.

e Fotografias de los articulos ofertados.

e Descripcion del servicio de postventa, si lo hubiere.

Previo a la entrega de los articulos en obra, el Contratista debera presentar muestras de
cada tipo a la Direccion de Obra, para ello se coordinara una visita a los show-rooms o depdésitos
de los distribuidores o fabricantes de los productos. La Direccién de Obra podra exigir el cambio
de alguno o todos los articulos si comprobare que no se ajustan a los requerimientos exigidos.

En general el mobiliario seré de lineas actuales, que pueda canalizar las conexiones de
eléctrica y datos sin ser vistos. Cada lote de mobiliario (de oficina, gerencial y para tisaneria) se
entiende como un conjunto y debera por tanto mantener una coherencia formal. El conjunto de
mesas, sillas, armarios y sus complementos de cada lote se entiende como un sistema integrado,
por lo que se requerira la integracién perfecta en todos los elementos que componen el sistema.

No se admitiran soluciones que combinen, para un mismo local, mobiliario de diferentes lineas.

16.2 Muebles

16.2.1 Escritorios

Los escritorios de oficina seran del tipo compacto, es decir, con una superficie de
trabajo continua. Permitir4 la colocacion adecuada de un PC (monitor y teclado) de acuerdo a
las recomendaciones ergonémicas, es decir, con distancia ojo-pantalla superior a 55cm., y
espacio anterior al teclado de al menos 10cm. para apoyo del antebrazo. El teclado del PC se
colocaré sobre la superficie de la mesa, no en un portateclado.

La superficie de trabajo tendra unas dimensiones aproximadas de 1400mm x
700mm., la altura ser&a de aproximadamente 720mm. Debajo de la superficie de trabajo
debera quedar espacio suficiente para las piernas, que debera ser al menos de 650mm de

alto (en una profundidad de 450mm) y 700mm de ancho.
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El escritorio dispondra de elementos accesorios, contando al menos con los siguientes:

e Elemento contenedor para CPU.

e Cajonera

La cajonera y el contenedor para CPU podran ser bloques colgantes o sujetos a la mesa o
bloques rodantes. En caso de ser rodantes, dispondran de mecanismo anti-vuelco. Cada bloque de
cajonera debera contener como minimo dos cajones y debera tener una superficie superior utilizable.
Los bloques iran provistos de cerradura y tendran una profundidad minima de 550mm.

Los cajones dispondran de guias telescépicas, seran de deslizamiento suave y estaran provistos
de topes para impedir la salida completa del mismo. Seran de facil desmontaje. Dispondran de
mecanismo anti-rebote.

Los pies o soportes y la estructura en general seran preferentemente metalicos (acero o aluminio
pintados). La tapa sera de MDF certificado como producto de baja emision de formaldehido (E1) por
un organismo certificador reconocido internacionalmente (Scientific Certification Sistems, Forest
Stewardship Council, Greenguard, Der Blaue Engel o Green Building Council), y tendra un espesor
minimo de 22 mm. La cajonera sera del mismo material, con un espesor minimo de 18 mm. La
terminacién de la tapa y la cajonera sera de film melaminico. Los colores de acabado de la tapa, la
estructura, la cajonera y otros componentes serdn de eleccién de la Direccién de Obra, dentro de la
gama utilizada institucionalmente para mobiliario de oficina.

La canalizacion horizontal y vertical de electrificacion y conduccion de datos podra ser integrada
en el mueble o resuelta mediante un elemento adicional, siempre que sea compatible, en cuanto a
disefio y caracteristicas técnicas, con la linea del escritorio.

Tanto la tapa (mesa) como el resto de los elementos careceran de cantos o aristas vivas, si bien
no es obligado el postformado o achaflanado de cantos. Los pies dispondran de niveladores.

Cuando se indique el suministro de escritorios gerenciales, éstos tendran una superficie de
trabajo de dimensiones aproximadas de 2000mm x 800mm. Esta superficie se completara con un
elemento auxiliar o extension, de medidas aproximadas 1200mm x 550mm aproximadamente, que
permitira la colocacion adecuada de un PC (monitor y teclado) de acuerdo a las recomendaciones
ergondémicas. Al igual que los demas escritorios, dispondran de elemento contenedor para CPU y

cajonera

16.2.2 Sillas de oficina

Seran ergondmicas, rodantes y giratorias, con asiento y respaldo tapizados. El asiento y el
respaldo seran regulables en altura. Tendran sistema de regulacion de profundidad de asiento. Los
colores de acabado seran de eleccion de la Direccién de Obra dentro de la gama utilizada
institucionalmente para mobiliario de oficina.

Cuando se indique el suministro de sillas o sillones gerenciales, éstas tendran posabrazos

regulables en altura y separacion.
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16.2.3 Armarios

Las dimensiones de los armarios de oficina a suministrar seran las indicadas en los
planos y planillas correspondientes o, en su defecto, las que indique la Direccion de Obra.
Seran construidos en MDF certificado como producto de baja emisién de formaldehido (E1)
por un organismo certificador reconocido internacionalmente (Scientific Certification Sistems,
Forest Stewardship Council, Greenguard, Der Blaue Engel o Green Building Council). Los
elementos estructurales y los estantes tendran un espesor minimo de 22 mm., la tapa y las
puertas tendran un espesor minimo de 18 mm. La terminacion sera de film melaminico.

Las puertas seran batientes ciegas o correderas ciegas e iran provistas de cerraduras.
Los colores de acabado seran de eleccion de la Direccion de Obra, dentro de la gama utilizada

institucionalmente para mobiliario de oficina.

16.2.4 Mesas de trabajo y/o de reuniones

Las mesas de trabajo y las de reunién tendran una altura sera de aproximadamente
750mm.

La superficie de trabajo en mesas de trabajo tendra dimensiones aproximadas de
1500mm x 800mm.; en mesas de reunion sera de aproximadamente 3000mm x 1000mm, salvo
otra indicacion de la Direccién de Obra.

Los pies o soportes y la estructura en general serdn preferentemente metalicos (acero o
aluminio pintados). La tapa seré de MDF certificado como de baja emision de formaldehido (E1)
por un organismo certificador reconocido internacionalmente (Scientific Certification Sistems,
Forest Stewardship Council, Greenguard, Der Blaue Engel o Green Building Council). Tendra
un espesor minimo de 22 mm.

Tanto la tapa como el resto de los elementos careceran de cantos o aristas vivas, si bien
no es obligado el postformado o achaflanado de cantos. Los pies dispondran de niveladores
(20mm).

La terminacién de la tapa sera de film melaminico. Los colores de acabado de la tapa y
los pies o soportes seran de eleccién de la Direccion de Obra, dentro de la gama utilizada

institucionalmente para mobiliario de oficina.

16.2.5 Mesas paratisaneria y/o comedor

Las dimensiones de la superficie de las mesas seran las indicadas en planos y
planillas o, en su defecto, las que indique la Direccion de Obra. La altura sera de
aproximadamente 720mm.

Los pies o soportes y la estructura en general seran preferentemente metalicos
(acero inoxidable, acero o aluminio pintados). La tapa sera de madera natural de espesor

minimo 18 mm. o de MDF certificado como de baja emisién de formaldehido (E1) por un
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OES

organismo certificador reconocido internacionalmente (SCS, FSC, Greenguard, etc.), de espesor
minimo 22 mm., con terminacién melaminica. Los colores de acabado seran de eleccion de la
Direccion de Obra.

16.2.6 Sillas paratisaneria y/o comedor

Seran apilables. La estructura serd metalica (acero inoxidable, acero cromado o aluminio). El
asiento y respaldo seran lavables, de polipropileno u otro material con similares o superiores

prestaciones (resistencia mecanica, durabilidad, etc.).
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