IMPRESO EL: 2/24/2024

20940994
YO ZOZHOZZ TOWS

|

oL

A
Tz e e

2. To Ny
oot

=

TRONCAL 25 DE MAYO

PLANIMETRIA
Esc. 1/4000

PERFIL
Esc horizontal. 1/4000
Esc. vertical 1/400

70

60

50

40

35

PROGRESIVA

COTAS PARCIALES

TERRENO NATURAL

ZAMPEADOS

PROFUNDIDAD

PENDIENTE

DIAMETRO

TAPADA (m)

VALVULA REGULADORA
DE PRESION

\

s

TRONCAL 25 DE MAYO PVC DN 250

2+000.00
2+100.00
2+200.00
2+300.00
2+400.00
2+500.00
2+600.00
2+700.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

60.62

56.67
59.16
62.71
63.00
63.20
63.88
65.08

55.52
58.01
59.47
61.44
61.74
62.04
62.70
63.36

1.15
1.15

27
1.26
1.16
1.18
1.72

1.15

0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

0.90
0.90
0.90
1.02
0.90

&
g
Y

| J Bifurcaciéon Cardal

\
I

64.98 71.48 2+771.48
28.52

65.14

63.86
64.08

1.13

0.79%

0.25
0.20
0.20

0.93
0.86

TRONCAL 25 DE MAYO PVC DN 200
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NOTAS

Diametro y Material de la tuberia:

Troncal 25 de Mayo:
- PVC-O PN12.5 segun ISO 16422:2014. DN 250mm, DN200 y DN160
- FD clase K9 segun ISO 2531. DN 250mm. (cruce de presa)

Se prevé instalar:
- 2771 m de tuberia DN 250 mm (724.33 m de FD)
- 2829 m de tuberia DN 200 mm

- 4986 m de tuberia DN 160 mm.

Instalacién de las tuberias:

- La tuberia ira emplazada segun indican los planos. En el caso de los tramos por ruta, ird emplazada a 10 m del limite
de propiedad, salvo interferencias.

- La instalacion de la tuberia se realizara en un todo de acuerdo con la "Memoria Descriptiva General para la instalaciéon
de tuberias de conduccion de liquidos a presion” y el "Manual ambiental de obras" de OSE.

- A los efectos de una correcta proteccion de las tuberias se asumira una tapada minima de 0.90m. En aquellos casos
en los que no sea posible cumplir con dicha tapada, se protegera con losa de hormigén de 15cm de espesor, y ancho
minimo DN+60cm.

- Los cambios de direccioén en la tuberia, donde no se indican piezas especiales, seran dados por los angulos
admisibles en las juntas de la tuberia.

- Las deflexiones de cada tubo no deberan superar las indicadas por los fabricantes de los tubos y accesorios.

- En los cambios de direccidon resueltos con piezas especiales, se deberan prever los anclajes en funcion del plano tipo
de OSE n°31265.

- Sera responsabilidad del contratista el relevamiento de todas las interferencias.

- Previo a la excavacioén de las zanjas para la colocacion de las tuberias el Contratista debera realizar los cateos
correspondientes para verificar la ubicacion exacta de las infraestructuras subterraneas, no pudiéndose reclamar ningun
costo adicional por rotura de instalaciones existentes.

- Todas las longitudes sera ajustadas en obra, manteniendo las pendientes minimas admisibles (0.3% ascendente y
0.6% descendente).

- Las camaras para las valvulas de cierre, valvulas de aire y puntos de desagle se construiran de acuerdo al plano tipo
de OSE n°31139 y n°31141

- Todas las cotas altimétricas estan referidas al MDT de Ideuy.
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