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TRONCAL 25 DE MAYO PVC DN 160
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NOTAS

Diametro y Material de la tuberia:

Troncal 25 de Mayo:
- PVC-O PN12.5 segun ISO 16422:2014. DN 250mm, DN200 y DN160
- FD clase K9 segun ISO 2531. DN 250mm. (cruce de presa)

Se prevé instalar:
- 2771 m de tuberia DN 250 mm (724.33 m de FD)
- 2829 m de tuberia DN 200 mm

- 4986 m de tuberia DN 160 mm.

Instalacién de las tuberias:

- La tuberia ira emplazada segun indican los planos. En el caso de los tramos por ruta, ird emplazada a 10 m del limite
de propiedad, salvo interferencias.

- La instalacién de la tuberia se realizara en un todo de acuerdo con la "Memoria Descriptiva General para la instalacion
de tuberias de conduccion de liquidos a presion” y el "Manual ambiental de obras" de OSE.

- A los efectos de una correcta proteccion de las tuberias se asumira una tapada minima de 0.90m. En aquellos casos
en los que no sea posible cumplir con dicha tapada, se protegera con losa de hormigén de 15cm de espesor, y ancho
minimo DN+60cm.

- Los cambios de direccion en la tuberia, donde no se indican piezas especiales, seran dados por los angulos
admisibles en las juntas de la tuberia.

- Las deflexiones de cada tubo no deberan superar las indicadas por los fabricantes de los tubos y accesorios.

- En los cambios de direccidon resueltos con piezas especiales, se deberan prever los anclajes en funcion del plano tipo
de OSE n°31265.

- Sera responsabilidad del contratista el relevamiento de todas las interferencias.

- Previo a la excavacioén de las zanjas para la colocacion de las tuberias el Contratista debera realizar los cateos
correspondientes para verificar la ubicacién exacta de las infraestructuras subterraneas, no pudiéndose reclamar ningin
costo adicional por rotura de instalaciones existentes.

- Todas las longitudes sera ajustadas en obra, manteniendo las pendientes minimas admisibles (0.3% ascendente y
0.6% descendente).

- Las camaras para las valvulas de cierre, valvulas de aire y puntos de desagle se construiran de acuerdo al plano tipo
de OSE n°31139 y n°31141

- Todas las cotas altimétricas estan referidas al MDT de Ideuy.
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ESTE PLANO CONSTA DE 35 PLANCHAS

— OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO
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USINA POTABILIZADORA Y SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
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